Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa (modernizacja) węzła cieplnego w ramach II etapu zadania pn. "Modernizacja Węzła Cieplnego w budynku nr 25, Pawilon II, na terenie MSCZ"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MSCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 739 84

1.5.8.) Numer faksu: 22 758 75 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mscz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tworki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/mscz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa (modernizacja) węzła cieplnego w ramach II etapu zadania pn. "Modernizacja Węzła Cieplnego w budynku nr 25, Pawilon II, na terenie MSCZ"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-158b2e3f-c485-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00193168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133552/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/AM/5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 790813,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, zgodnie z Dokumentacją projektową stanowiącą Zał. nr 2.1 do SWZ, w ramach których wykonawca kompleksowo przebuduje pomieszczenia węzła cieplnego W-1, dostosowując je do obecnych norm i przepisów oraz dokona modernizacji instalacji węzła zgodnie z uzgodnieniami z dostawcą ciepła i planowanymi działaniami termomodernizacyjnymi MSCZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, który zawiera następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:
1) Zał. nr 2.1 – Dokumentacja projektowa, obejmująca:
a) Projekt budowlany pt. „Przebudowa, modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie MSCZ w Pruszkowie”, składający się z: Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz części z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami:
- Decyzja MWKZ z dn. 12.11.2021 r. (WN.5142.136.2021.WER);
- Decyzja „Pozwolenia na budowę” nr 2645/2021 z dn. 02.12.2021 r. (WA.6740.2.57.2021.BS.AG);
- Uzgodnienia projektu z PGNiG TERMIKA S.A.;
b) Projekty wykonawcze:
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Projekt techniczny – branży sanitarnej;
- Projekt techniczny – branży elektrycznej;
2) Zał. nr 2.2 – Wniosek do MWKZ w sprawie konieczności usunięcia komina;
3) Zał. nr 2.3 – Wbudowane urządzenia w trakcie Etapu I;
4) Zał. nr 2.4 – Protokół przekazania placu budowy;
5) Zał. nr 2.5 – Protokół odbioru częściowego/końcowego robót;
6) Zał. nr 2.6 – Protokół odbioru końcowego umowy;
7) Zał. nr 2.7 – Protokół odzysku materiałów;
8) Zał. nr 2.8 – Karta materiałowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z uchylaniem się przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 918810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1709700,00 PLN