Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN -V ETAP- GRZYBOWO - CZĘŚĆ 2
(III ETAP – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI KOLONII M. GRZYBOWO)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REGIMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Rzewuskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Regimin

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-461

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6811756

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@regimin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.regimin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.regimin.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN -V ETAP- GRZYBOWO - CZĘŚĆ 2
(III ETAP – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI KOLONII M. GRZYBOWO)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9f4ef59-d035-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00193363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022022/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - V ETAP - GRZYBOWO - CZĘŚĆ 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150506/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDB.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1792444,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęła się w 2018 roku. Został wybudowany rurociąg tłoczny wraz z przeciskiem pod rzeką Łydynią, który był I etapem realizacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grzybowo. Do końca maja bieżącego roku zakończy się realizacja II etapu inwestycji, która uzbroi w sieć kanalizacji centrum w/w miejscowości. Bieżąca inwestycja pozwoli rozbudować sieć kanalizacyjną w część kolonii miejscowości Grzybowo.

Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej DN200 i przykanaliki do pierwszej studzienki:
- Sieć śr. DN200 mm - Roboty ziemne i zabezpieczające,
- Sieć śr. DN200 mm - Odtworzenie nawierzchni,
- Sieć śr. DN200 mm - Roboty technologiczne sieci,
- Przykanaliki kanalizacji sanitarnej DN160 do pierwszej studni – roboty ziemne,
- Przykanaliki kanalizacji sanitarnej DN160 do pierwszej studni – Odtworzenie nawierzchni,
- Przykanaliki kanalizacji sanitarnej DN160 do pierwszej studni – roboty technologiczne,
- Odwodnienie wykopów pod sieć.

Przepompownia ścieków PSG-06:
- roboty ziemnie i zabezpieczające.
- Odwodnienie wykopów pod tłocznię i przepompownię,
- Montaż przepompowni ścieków - PSG-06.

Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia przedstawiony został dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zamieszczonej na naszej stronie (www.bip.regimin.pl)

Informacja dla wykonawców dotycząca podziału zadań na etapy

Budowa kanalizacji sanitarnej będzie podzielona na maksymalnie dwa etapy.
Harmonogram wykonania i odbioru poszczególnych etapów budowy zostanie ustalony z Wykonawcą przy udziale Inspektora nadzoru przed podpisaniem umowy. Będzie on integralną częścią umowy. Wykonane roboty budowlane będą rozliczane na postawie faktur częściowych za zakończony dany etap budowy.

UWAGA
Podstawę do wyceny oferty stanowi dokumentacja projektowa. Załączony przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny i może być traktowany tylko, jako materiał pomocniczy.
Winien być sprawdzony i ewentualnie skorygowany na podstawie analizy dokumentacji projektowej i dokonanej wizji lokalnej w terenie.

Informacja dla wykonawców
Informujemy, że planowana inwestycja przebiega przez rolniczy teren zmeliorowany wykonany w ramach zadań inwestycyjnych „Gorysze: w latach 1971-1972 oraz tzw. „starego-
przedwojennego drenowania”. W związku z powyższym przy realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne. W przypadku uszkodzenia drenu Wykonawca jest zobowiązany do jego naprawy.
Proszę o zwrócenie uwagi na instalację gazową, która została wybudowana w 2020 roku i której nie ma na mapach projektu, ponieważ projekt był wykonany wcześniej. Można podejrzeć sobie przebieg zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej względem wybudowanej sieci gazowej wchodząc na stronę geoportal 2 (http://ciechanow.geoportal2.pl) wybierając zakładkę (geoportal – tryb publiczny) i zaznaczając odpowiednie warstwy znajdujące się po lewej stronie ekranu w tym uzbrojenie i uzgodnienia ZUDP. Jeżeli byłby to jakiś problem dla Wykonawców z odczytaniem tych map to Zamawiający udostępni geoportal i przedstawi cały przebieg sieci gazowej z możliwością wydruku podczas wizji lokalnej Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Kwota oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację w/w inwestycji.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3504519,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3504519,80 PLN