Ogtoszenie nr 2022/BZP 00194329 z dnia 2022-06-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Biatogard

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO BIALOGARD - URZAD MIASTA BIALOGARD
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowos¢: Biatogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszalinski

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.bialogard.info/artykuly/2975/prowadzone-postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Biatogard

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6¢c28c69d-d5ae-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00194329

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00020789/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Biatogard

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00161730/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.1.7.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1219512,20 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacych
budowe drogi rowerowej na terenie Miasta Biatogard (dziatka ew. nr 129/2 obreb 0018, 267/1 obreb 0018, 189 obreb 0018,
117/1 obreb 0015, 55 obreb 0014, 65 obreb 0014 Biatogard).

2. Przedmiotem zamdwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest (zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym):

2.1 Opracowanie dokumentac;ji projektowej, w tym:

1) pozyskanie wszystkich niezbednych materiatéw do wykonania prac projektowych, w szczegdlnosci map i ich aktualizaciji
oraz wykonanie badan i opinii geotechnicznych oraz ekspertyzy technicznej wiaduktu;

2) wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i zapisami SWZ, koncepcji projektowej z podaniem rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych;

3) wykonanie projektéw budowlanych branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych dla obiektow
wchodzacych w zakres inwestycji, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami technicznymi normami i
wytycznymi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

4) wykonanie projektu docelowej (statej) organizacji ruchu;

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot;

6) pozyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje robot,
wymaganych odrebnymi przepisami wraz z ich ewentualng aktualizacjg oraz wypetnieniem warunkéw i wytycznych
okreslonych przez instytucje opiniujace i uzgadniajace przeprowadzenie inwestycji, w tym m.in. uzgodnienie ze spotkg,
Polskie Koleje Panstwowe S.A. przejscia nad torowiskiem;

7) przeprowadzenie archeologicznych badan na terenie objetym realizacjg prac ziemnych, na zasadach okreslonych
przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw, wspotdziatanie w zakresie prowadzonych prac z odpowiednim
organem ds. ochrony zabytkéw (na terenie dz. ew. nr 55 obr. 0014, strefa W Ill — ograniczona ochrona konserwatorska
stanowisk archeologicznych);

8) zapewnienie wykonania i sprawdzenia (w przypadku takiego wymogu) projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami
prawa przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane lub rzeczoznawcéw odpowiednich branz;

9) wykonanie szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

10) wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw ofertowych (kalkulacja uproszczona z podaniem parametrow
cenotworczych RMS);

11) przekazanie Zamawiajacemu kompleksowej dokumentacji w ilosci 3 kompletéw w formie pisemnej oraz 1 kompletu na
nosniku elektronicznym w formatach edytowalnych i zabezpieczonych przed edycja (tj. .dwg i .pdf, opisy .doc/.docx i .pdf,
tabele .xIs i .pdf).

12) petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

Dokumentacja kosztorysowa zostanie sporzgdzona metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona wszelkich uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji
administracyjnych w celu wykonania robot — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz innymi obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zapewni wykonanie i sprawdzenie (w
przypadku takiego wymogu) projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami prawa przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane lub rzeczoznawcdéw odpowiednich branz.

2.2 Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, decyzjami administracyjnymi i obowigzujacymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest niezbedne).

W ramach robét budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym) przewidziano budowe drogi rowerowej na
terenie Miasta Biatogard obejmujacych:
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1) wykonanie dwukierunkowej drogi rowerowej po dawnym nasypie kolejki waskotorowej z dostosowaniem istniejacych
obiektow inzynierskich (wiaduktow, przepustéw) od przystanku autobusowego znajdujacego sie przy ul. Kisielice Duze w
Biatogardzie do granicy miasta z Gming Biatogard, poprzez modyfikacje, przebudowe i budowe infrastruktury drogowej i
pieszej.

2) na trasie przewidziano dwa miejsca odpoczynku dla rowerzystéw wyposazone w tawki, stolik, stojaki na rowery, kosze na
Smieci, tablice informacyjne oraz lampe solarna.

2.3 Ogolny zakres robét budowlanych i obowigzki Wykonawcy:

1) zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do przejecia placu budowy nie pozniej niz w dniu, gdy decyzja o pozwoleniu na
budowe catosci przedmiotu zaméwienia staje sie ostateczna (lub w dniu uptyniecia terminu na sprzeciw do zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe);

2) sporzadzenie - najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robét budowlanych (BiOZ);

3) zapewnienie materiatéw, energii (i innych mediow), urzadzen i sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu
zamowienia;

4) dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materiatéw, stanowiacych przedmiot
zamowienia, w kolorystyce i ksztatcie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

5) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;

6) oznakowanie terenu budowy poprzez wykonanie oraz montaz 2 tablic informacyjnych o wymiarach 80 x 120 cm wraz z
ocynkowanym stupkiem (w okresie rozpoczecia realizacji zadania) oraz 2 tablic pamigtkowych o wymiarach 80 x 120 cm
bez stupka (po zakorczeniu procesu budowlanego — montaz w miejscu tablic informacyjnych), wykonanych zgodnie z kartg
wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym tresci tablic;

7) ochrona istniejgcych obiektéw naziemnych oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym;

8) okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatdw zgodnosci z normami, aprobatami lub specyfikacjami
technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatagcznikami, kazdego uzywanego wyrobu;

9) zapewnienie na koszt wtasny biezacej obstugi geodezyjnej przez osoby uprawnione;

10) zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw rozbidrkowych powstatych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi zawartymi w PFU,

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw, koniecznych do uzyskania odbioru
robot;

12) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu zamdéwienia w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkdd, sporzadzenie projektu organizacii ruchu i uzgodnienie
go z wiasciwymi organami;

13) uczestniczenie w czynnosciach odbioru korncowego;

14) w terminie nie pézniejszym niz w dniu odbioru korcowego robét, uporzadkowanie terenu wykonywanych prac, jego
zaplecza, jak rowniez sgsiadujgcych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenéw drég,
nawierzchni lub instalaciji;

15) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie koricowego odbioru robét (po zweryfikowaniu
kompletnosci i poprawnosci przez inspektora nadzoru):

a) dziennika budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie wbudowanych materiatéw do obrotu, a
takze ich powszechnego stosowania w budownictwie, protokotéw z przeprowadzonych przez wykonawce préb
technologicznych i innych wymaganych badan, swiadectw jakosci, certyfikatow, atestow, planéw i schematow instalacji - w
jednym egzemplarzu;

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegolnosci: decyzji, zezwolen i pozwolen koniecznych do zrealizowania
zamowienia, oraz projektow powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu) - w dwoch
egzemplarzach;

16) usuniecie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie gwarancyjnym;

17) informowanie Zamawiajgcego (lub zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego) w terminie 2 dni od powziecia
wiadomosci:

a) o terminie zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajgcych. O ile wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robdt, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego,

b) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

c) o dostrzezonych brakach lub btedach w dokumentac;ji i zwigzanej z tym koniecznosci dokonania zmiany i uzupetnien tej
dokumentaciji;

18) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcéw.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), stanowigcy Zatacznik nr 9 do
SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W dniu 01.06.2022 r. o godzinie 10:00 uptynat termin skfadania ofert w przedmiotowym postepowaniu. Do wyznaczonego
terminu nie wptyneta do Zamawiajacego zadna oferta, co wyklucza mozliwos¢ udzielenia zaméwienia publicznego. W
zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp, ktéry stanowi: ,Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli: 1) nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo zadnej oferty;(...)".

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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