Ogtoszenie nr 2022/BZP 00197613 z dnia 2022-06-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoly Podstawowej nr 2 na Os. Wichrowe
Wzgorze 114 w Poznaniu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Poznan - Urzad Miasta Poznania
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowos¢: Poznan

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznan

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 2 na Os. Wichrowe
Wzgoérze 114 w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7f7ac3b5-bbb1-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00197613

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00024984/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.22 Wykonanie robot modernizacyjnych w budynku Szkoty Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w
Poznaniu i Spotecznej Szkole Podstawowej nr 2, Osiedle Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00123192/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.201.29.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 862886,88 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 2 na Os. Wichrowe
Wzgérze 114 w Poznaniu - zaprojektowanie i wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej w budynku w szczegdlnosci:
1. Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno—-Uzytkowego Projektu technicznego oraz innych dokumentéw i
opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem mapy zasadniczej, warunkéw, uzgodnien i
pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu technicznego, a nadto STWiIORB, BIOZ, Przedmiaru robét oraz
Szczegotowego kosztorysu wykonawczego.

2. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robét objetych Dokumentacja.
3. Realizacja robét na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawcze;.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71313200-7 - Ustugi doradcze w zakresie izolacji dzwiekoszczelnej oraz akustyki pomieszczen
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 328334,65 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 2 na Os. Wichrowe
Wzgérze 114 w Poznaniu - zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczen sanitarnych w budynku w szczegélnosci:

1. Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno—Uzytkowego Projektu technicznego oraz innych dokumentéw i
opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem mapy zasadniczej, warunkéw, uzgodnieh i
pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu technicznego, a nadto STWiIORB, BIOZ, Przedmiaru robét oraz
Szczegoétowego kosztorysu wykonawczego.

2. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robét objetych Dokumentacja.
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3. Realizacja robét na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71313200-7 - Ustugi doradcze w zakresie izolacji dzwiekoszczelnej oraz akustyki pomieszczen
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 226031,07 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 2 na Os. Wichrowe
Wzgdrze 114 w Poznaniu - zaprojektowanie i wykonanie montazu rolet zewnetrznych w szczegdlnosci:

1. Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno—Uzytkowego Projektu technicznego oraz innych dokumentow i
opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem mapy zasadniczej, warunkéw, uzgodnien i
pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu technicznego, a nadto STWIORB, BIOZ, Przedmiaru robot oraz
Szczegobtowego kosztorysu wykonawczego.

2. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robét objetych Dokumentacja.

3. Realizacja robét na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71313200-7 - Ustugi doradcze w zakresie izolacji dzwiekoszczelnej oraz akustyki pomieszczen
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71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 165863,08 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 2 na Os. Wichrowe
Wzgorze 114 w Poznaniu - zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia na terenie budynku w szczegolnosci:
1. Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno—Uzytkowego Projektu technicznego oraz innych dokumentéw i
opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem mapy zasadniczej, warunkéw, uzgodnien i
pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu technicznego, a nadto STWiIORB, BIOZ, Przedmiaru robét oraz
Szczegotowego kosztorysu wykonawczego.

2. Uzyskanie na podstawie Projektu technicznego zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w oparciu o
przepis art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego.

3. Pehnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robot objetych Dokumentacja.
4. Realizacja robot na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71313200-7 - Ustugi doradcze w zakresie izolacji dzwiekoszczelnej oraz akustyki pomieszczen
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 142658,08 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Wszystkie ztozone oferty podlegaty odrzuceniu.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Nie ztozono zadnej oferty.

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nie ztozono zadnej oferty.

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nie ztozono zadnej oferty.
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