Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
”Przebudowa pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie,
ul. Niemcewicza 7a na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 6181800

1.5.8.) Numer faksu: 32 6180001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://mzopow.bip.jaworzno.pl/strony/469.dhtml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
”Przebudowa pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie,
ul. Niemcewicza 7a na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfd07d17-b970-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335701/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 do wymagań ppoż.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OW.VII.260.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 567400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przebudowa pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych obejmuje:

– wydzielenie obszaru remontu i przebudowy wewnętrznej budynku oraz zabezpieczenie szczelnymi parawanami z folii przed przenikaniem kurzu i brudu; demontaż wyposażenia meblowego w wydzielonych pomieszczeniach,
– wyburzenie ścian działowych, poszerzenie otworów zgodnie z dyspozycjami na rysunkach projektu,
– wykonanie nowych nadproży w ścianach nośnych,
– demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,
– zerwanie posadzek z płytek ceramicznych, parkietu oraz wykładziny pcv,
– skucie istniejącej glazury ściennej,
– demontaż instalacji wodnych i wyposażenia sanitarnego w zespole sanitarnym i salach zajęć,
– demontaż fragmentów instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wg opracowania branżowego,
– demontaż instalacji elektrycznej w zakresie remontu pomieszczeń wg opracowania branżowego,
– demontaż kratek wentylacyjnych i wykonanie przeglądu technicznego pionów wentylacyjno - kominowych,
– demontaż istniejących krat stalowych pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem przeznaczonym na zespół sanitarny,
– wykonanie wycięcia istniejącego ocieplenia ze styropianu na elewacji w strefie pasa niepalnego w kondygnacji parteru i piętra ,
– wykonanie zamurowań i wykonanie nowoprojektowanych ścianek działowych zgodnie z nowym układem pomieszczeń,
– wykonanie nadproży w ścianach i na poszerzeniach otworów drzwiowych,
– otynkowanie nowoprojektowanych ścian,
– montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
– okładziny ścienne z płytek ceramicznych wielkoformatowych do wysokości przewidzianej dla funkcji pomieszczeń – zgodnie z dyspozycjami na rysunkach w projekcie,
– wykonanie posadzek z płytek ceramicznych wielkoformatowych o powierzchni antypoślizgowej (R10) na podkładzie wyrównawczym – zgodnie z przekrojem warstw w projekcie,
– wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych typu PCV na podkładzie wyrównawczym – zgodnie z przekrojem warstw w projekcie – wykończenia przyścienne systemowe, łączone spawami na gorąco
– malowanie pomieszczeń przedszkolnych : sufity i ściany powyżej 160 cm malowane farbami akrylowymi, poniżej 160 cm oraz ściany w pomieszczeniach mokrych malowane malowane farbami zmywalnymi,
– wykonanie nowych instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych -wg projektów branżowych,
– wykonanie instalacji napowietrzania klatki schodowej,
- montaż platformy podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem fundamentu oraz podejścia z kostki brukowej,
– wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i urządzenia.

zgodnie z:
1.1. Projektem architektoniczno - budowlanym przebudowy pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ,
1.2. Projektem budowlanym – instalacje sanitarne - przebudowy pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły

Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ.
1.3. Projektem budowlanym – instalacje elektryczne - przebudowy pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ.
1.4. Projektem budowlanym i instalacyjnym - instalacja napowietrzania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a – segment przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.
1.5. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych na przebudowę pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz
z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ.
1.6. Specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz
z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ.
1.7. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót sanitarnych na przebudowę pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz
z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ.
1.8. Specyfikacją techniczną wykonania robót elektrycznych instalacji napowietrzania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a – segment przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ.
1.10. Przedmiarem robót budowlanych – na przebudowę pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.
1.11. Przedmiarem robót elektrycznych – na przebudowę pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ.
1.12. Przedmiarem robót sanitarnych –na przebudowę pomieszczeń przedszkola w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a wraz z infrastrukturą wewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych i dostosowanie do warunków przeciwpożarowych, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ.
1.13. Przedmiarem robót na instalacje napowietrzania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 14
w Jaworznie przy ul. Niemcewicza 7a – segment przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 725700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 992298,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 725700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMIBAU MARCIN GODULA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542217829

7.3.3) Ulica: KOSTKI NAPIERSKIEGO 6

7.3.4) Miejscowość: KATOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 40-674

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty elektryczne, sanitarne oraz instalacji oddymiania.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 725700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-06-20 do 2022-08-31