Ogtoszenie nr 2022/BZP 00203911 z dnia 2022-06-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont drég na terenie Gminy Przeworsk
(w podziale na czesci - zadania)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Przeworsk

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 650900513

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernardyhska 1a

1.5.2.) Miejscowosé¢: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 648 73 97

1.5.8.) Numer faksu: 16 648 98 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przeworsk.net.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.przeworsk.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i remont drég na terenie Gminy Przeworsk
(w podziale na czesci - zadania)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-418bbce2-c164-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00203911

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026391/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Przebudowa i remont drég na terenie Gminy Przeworsk w podziale na czesci: I, Il'i 1l

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00130290/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROIX.271.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ |

~Przebudowa drogi gminnej nr 110827R w km 0+000 — 0+507 w Rozborzu
i ul. Pod Rozborzem w Przeworsku — dziatki nr ewid.:1198;1542;1540/5”

Inwestycja zwigzana z zadaniem nr 1 obejmuje przebudowe odcinka drogi w km od 0+000 do km 0+507 w m. Rozbo6rz i ul.
Pod Rozborzem w Przeworsku. Droga posiada przekréj szlakowy, a gtéwny jego przebieg to kierunek wschéd-zachod.
Droga posiada potgczenie z droga powiatowa. Przedmiotowa droga posiada w wiekszosci nawierzchnie utwardzong z piyt
betonowych. Nawierzchnia w ztym stanie technicznym przeznacza sie do rozbiorki i wykonanie nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego /warstwa $cieralna gr.4cm + warstwa wyréwnawcza gr.6cm/ na podbudowie z kamienia tamanego gr 25cm.
Warstwa podbudowy wykonana na warstwie stabilizowanym cementem. Szerokos¢ projektowanej jezdni 3,5m

z pochyleniem jednostronnym. Pobocze drogi szer. min 0,75m utwardzone z tlucznia kamiennego oraz z betonu
asfaltowego zakonczone utwardzeniem z tlucznia kamiennego szer.25cm. Pobocze asfaltowe wydzielone od jezdni linig
przerywang. Na drodze zaprojektowano wykonanie oswietlonego przejscia dla pieszych o podwyzszonym standardzie
bezpieczenstwa.

Konstrukcja jezdni:

» podbudowa z kamienia naturalnego z domieszkg ulepszajgca z kruszywa tamanego gr. 20cm — warstwa stabilizowana
cementem

* gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.25cm

 warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 6cm

» warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.4cm

W ramach zadania nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa prefabrykowanego wylotu.
Odprowadzenie wody deszczowej bedzie sie odbywac do potoku Mirocinskiego. Projektowana siec kanalizacji deszczowej
wykonana zostanie z rur PVC typ ciezki ,S” SN8 i studni PE fi400 i fi600

Kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych z PVC fi160, fi200, fi250, fi400mm typ ciezki ,S” SN8 kielichowe tgczone na
uszczelke gumowg

Przed przystapieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy wyznaczy¢ w terenie przebieg trasy pasa
drogowego. W projektowanych rozwigzaniach technicznych nie zmienia sie istniejacego przebiegu drog. Wszystkie roboty
prowadzone bedg w granicach istniejgcego pasa drogowego, ktorego wiascicielem jest Zamawiajacy.

Szczegotowy zakres zamowienia okreslony zostat w SWZ i zataczniku nr 5 do SWZ - kosztorys ofertowy i dokumentacja
techniczna

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 909987,04 PLN
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Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc I

.Przebudowa drogi gminnej Rozbdérz — Gorliczyna w km 0+000 — 0+369 i od km 0+952 — 2+458,5 — dziatki nr
ewid.:4762;4763;3948/4;3948/5;4673/1”

Planowane w zwiazku realizacjg inwestycji zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego beda obejmowac:

* zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi przewodu elektrycznego i wodociggowego pod droga

» wykonanie przepustow pod zjazdami i przekrycia odcinkow rowdw pod mijankami za pomocg kolektoréw z rur PP lub
PEHD SN8 DN400

» wykonanie przebudowy przepustu korona drogi kolektorem z rur PP lub PEHD SN8 DN600

* oczyszczenie i reprofilowanie dna oraz skarp rowéw odwadniajacych

» wykonanie konstrukcji jezdni oraz jej nawierzchni z betonu asfaltowego o podstawowej szerokosci 3,5m

» wykonanie mijanek o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci wraz z jezdnig 5,0m

» wykonanie zjazdow na dziatki sgsiadujgce z droga

» wykonanie utwardzenia poboczy

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robét zawiera SWZ wraz zatacznikiem nr 5 do SWZ formularz
kosztorysu ofertowego i dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2040528,24 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc llI

.Remont drogi gminnej w km 0+000 — 1+245 w miejscowosci Rozborz
— dziatki nr ewid.:4575/2;4507;2577/3”

Remoncie polegat bedzie na usunieciu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i wykonaniu nowych warstw z kruszywa tamanego
/warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, warstwa $cieralna z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie/. W ramach remontu planuje sie wzmocnienie poboczy drogi poprzez
wysypanie ttucznia kamiennego. Pobocza szerokosci 0,5m. Przedmiotowa droga posiada przekréj szlakowy, a gtowny jego
przebieg to kierunek zachdd - wschdd. Droga nie posiada znaczacych zmian pochylenia podtuznego.

Konstrukcja jezdni:

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr.15cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

warstwa $cieralna z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Przed przystapieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy wyznaczy¢ w terenie przebieg trasy pasa
drogowego. W projektowanych rozwigzaniach technicznych nie zmienia sie istniejacego przebiegu drogi. Wszystkie roboty
prowadzone beda w granicach istniejgcego pasa drogowego, ktorego wiascicielem jest Zamawiajacy.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robét okreslony zostat w SWZ i zataczniku nr 5 do SWZ - formularz
kosztorysu ofertowego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233140-2 - Roboty drogowe

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 579800,75 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy w dniu 31.05.2022 r. dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty we wszystkich 3 czesciach w/w postepowania.
Pismem z dnia 03.06.2022 r. Wybrany w czesci 1 i 2 Wykonawca tj. Konsorcjum: Lider: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa
10E, 23-200 Krasnik, Partner: PBI WMB Sp. z 0.0, ul. Btonie 8, 27-600 Sandomierz zrezygnowat z podpisania umowy w
czesci 1 zamowienia.

Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu
wykonawcoéw albo uniewazni¢ postepowanie. Termin zwigzania oferta w postepowaniu uptywat w dniu 08.06.2022 r.
Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy zwrdcit sie do pozostatych Wykonawcéw ktorzy ztozyli oferty w
przedmiotowej czesci postepowania tj. Zaktad Drogowy Tadeusz Popek Spétka Jawna, Rozborz Diugi 57A, 37-560 Pruchnik
oraz DRO-BRUK Bogdan Wojtun, Gniewczyna Tryniecka 139, 37-203 Gniewczyna tancucka z wezwaniem do przediuzenia
terminu zwigzania oferta. W wyznaczonym terminie do dnia 08.06.2022 r. zgode na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
ztozyta firma DRO-BRUK Bogdan Wojtun. W zwigzku z brakiem wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta,
oferta firmy Zaktad Drogowy Tadeusz Popek Spétka Jawna na kwote 1 555 393,87 zt zgodnie z art. 226. Ust. 1 pkt. 12 Pzp.
podlega odrzuceniu. Pozostata

w postepowaniu oferta firmy DRO-BRUK Bogdan Wojtun na kwote 1 835 456,57 zt znacznie przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiajgcy uniewaznia cze$¢ 1 postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1945425,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2216483,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1945425,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): PBI Infrastruktura S.A.

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia: PBI WMB Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161465524

7.3.4) Miejscowos¢: Krasnik

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli s juz znani:

mozliwos¢ powierzenia podwykonawcom catosci zaméwienia poza robotami bitumicznymi

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 1945425,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 691001,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 691001,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 691001,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Dro-Bruk Bogdan Wojtun
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941220594

7.3.4) Miejscowosé: Gniewczyna tancucka

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 691001,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 150 dni
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