Ogtoszenie nr 2022/BZP 00208220 z dnia 2022-06-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa dostepnosci komunikacyjnej i bezpieczenstwa w Gminie Uniejow poprzez modernizacje infrastruktury drogowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Uniejow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 311019579
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Btogostawionego Bogumita 13

1.5.2.) Miejscowosé¢: Uniejow

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://uniejow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa dostepnosci komunikacyjnej i bezpieczenstwa w Gminie Uniejow poprzez modernizacje infrastruktury drogowej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-13790bcf-d04a-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00208220

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00039860/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.13 poprawa dostepnosci komunikacyjnej i bezpieczenstwa w Gminie Uniejéw poprzez modernizacje infrastruktury
drogowej

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00153014/01
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022 AB

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Poprawa dostepnosci komunikacyjnej i bezpieczenstwa w Gminie Uniejéw poprzez modernizacje infrastruktury drogowej.”
modernizacja drogi w Uniejowie oraz drog w Spycimierzu.

3.1 Zakres zamdwienia czesci | obejmuje przebudowe:

3.1.1 Remont drogi gminnej i wewnetrznej w m. Spycimierz o dtugosci 762,20m w formule ,Zaprojektuj i wybudu;j” na
podstawie dotaczonego Programu Funkcjonalno —Uzytkowego

3.1.1.1 Zakres dla ponizszego ciggu drogowego obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dotaczonego do postepowania programu
funkcjonalno-uzytkowego. w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru roboét, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do przystgpienia, do realizaciji
zadania oraz wykonanie robé6t budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen oraz przygotowanie materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz
uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

b)Wykonanie robo6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajacych

na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

* korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,

» wykonanie obustronnych poboczy,

» wykonanie warstwy wyrownawczej z masy bitumicznej na odcinku od 0+000 — 0+162

» wykonanie warstwy Scieralnej KR-3 z masy bitumicznej,

» wykonanie oznakowania pionowego.

3.1.1.2 Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

- warstwy wyréwnawczej 75 kg/m2, na odcinku od 0+000 — 0+162

- Warstwy scieralna AC 11 S 4 cm KR3 na odcinku od 0+000 — 0+762,20
- obustronnych poboczy do szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego
-wykonanie oznakowania pionowego.

3.1.2 Drogi wewnetrznej w m. Uniejow (za watem i dalej przy zbiorniku) o dt. Ok. 2,0 km na podstawie dotgczonej
dokumentaciji projektowe;.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2146/38, 2146/42, 2146/43, 2146/50, obreb 1
miasto Uniejow, gmina Uniejéw.

3.1.2.1 Zakres prac obejmuje wykonanie kolejnego etapu robét budowlanych tj:

Na odcinku drogi o przebiegu miedzy watem a rzeka Wartg o dtugosci 950 m gérnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego grubosci 10cm po zageszczeniu

Na odcinku dtugosci 700m miedzy watem a zagrodg mtynarskg wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego.

3.1.2.2 Zakres robét zgodny z dotaczonymi przedmiarami.

3.1.3 Drogi wewnetrznej w m. Spycimierz na dziatkach o numerach ewidencyjnych 310, 2 obreb Spycimierz, o dtugosci
okoto 0.310 km na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowe;j.

3.1.3.1 Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
» wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych,
» wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem istniejacego podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
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» wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa tamanego,
» wykonanie nawierzchni

» wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa kamiennego,

* regulacja wysokosciowa urzadzen,

* wykonanie robot wykoriczeniowych.

Uwaga: Zmiana w stosunku do dokumentac;ji projektowej i przedmiaréw — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (
warstwa wigzaca gr 4 cm, warstwa scieralna 4cm wraz z wczesniejszym skropieniem warstw) zamiast kostki betonowe;j gr.
8cm

3.1.3.2 Zakres robot obejmuje odcinek A od km 0+065 do 0+374,35. Obszar, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja
objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej ,,C” na terenie miejscowosci
Spycimierz w gminie Uniejow.

3.1.3.3 Inwestycja zlokalizowana jest na stanowisku archeologicznym Spycimierz oraz w obszarze historycznego uktadu
przestrzennego miasta Spycimierz ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow AZP pod numerem 65-45/177, bedacego
pozostatoscig osady miejskiej i miasta datowanego na XIV — XX wiek, w zwigzku powyzszym wykonawca przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badan archeologicznych wyprzedzajacych wszelkiego
rodzaju prace ziemne. O pozwolenie na przeprowadzenie badan nalezy wystgpi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Lodzi.

3.1.4 Ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 111152E taczacej m. Zielen z m. Spycimierz na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 372, 1052, obreb Spycimierz, oraz cze$ciowo na dziatce nr ewid. 102, obreb Zielen na podstawie
dotaczonej dokumentac;ji projektowe;j

3.1.4.1Zakres robot obejmuje miedzy innymi:

* Budowe ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz krawedzi jezdni drogi gminnej,

» budowe chodnika,

* Budowe poboczy,

» Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

» Wycinke istniejgcych drzew,

( zakres robo6t nie obejmuje wykonania oswietlenia i kanatu technologicznego)

3.1.4.2 Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na stanowiskach archeologicznych ujetych w ewidencji AZP pod numerem
62-45/75, ktére sg pozostatoscig osady wczesnosredniowiecznej i osady nowozytnej a takze pod numerem 62-45/177
bedace pozostatoscig osady/miasta datowanego na XIV — XX wiek. W zwigzku z powyzszym wykonawca przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badan archeologicznych wyprzedzajacych
wzmiankowana inwestycje oraz przeprowadzenia badan archeologicznych w postaci nadzoru. O pozwolenie na
prowadzenie badan nalezy Wystgpi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi. Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic¢ kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobe posiadajgcg niezbedne kwalifikacje oraz wykonania
ewentualnych innych obowigzkéw wynikajgcych z pozyskanej decyzji todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.1.4.3 Zakres robot przewiduje nastepujace zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej- zamiast kraweznikow
zastosowac obrzeza zgodnie z przedmiarem robét, zamiast dwoch warstw nawierzchni asfaltowej — jedna warstwa
nawierzchni asfaltowej- zgodnie z przedmiarem robét

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

2022-06-14 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00208220 z dnia 2022-06-14

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2837818,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC Il ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej i bezpieczenstwa w Gminie Uniejéw poprzez modernizacje infrastruktury
drogowej.” —modernizacja drog w Czepowie, Gérach i Wilamowie.

4.1. Zakres zamowienia czesci |l obejmuje przebudowe:

4.1.1 Drogi gminnej nr 111174E Wilaméw — Kol. Wilamow na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw numerem 521 obreb
Wilaméw na odcinku o dtugosci ok. 0,999m wykonanie robét budowalnych w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie
Programu Funkcjonalno- Uzytkowego

4.1.1.1 Zakres zamodwienia obejmuje :

Opracowanie dokumentac;ji projektowej na przebudowe drogi na podstawie dotgczonego do postepowania programu
funkcjonalno-uzytkowego. w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru roboét, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do przystapienia, do realizaciji
zadania oraz wykonanie robét budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen oraz przygotowanie materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz
uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

4.1.1.2 Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

pobocza z kruszywa tamanego grub. 15 cm po zageszczeniu

podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) — 20,0 cm,

warstwa $cieralna AC 11 S — 4,0 cm jak dla ruchu KR3

4.1.2 Drogi wewnetrznej w m. Wilamow urzadzonej na dziatce nr 421 i 517, obreb Wilaméw o dtugosci 0,952 km -wykonanie
robot budowalnych w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego

4.1.2.1 Zakres zamoéwienia obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
STWIORB, przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystgpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i
zezwolen oraz przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie
wykonania roboét przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

4.1.2.2 Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) — 20,0 cm,

warstwy Scieralnej AC 11 S — 4,0 cm jak dla ruchu KR3

ustawienie oznakowania pionowego

4.1.3 Drogi gminnej nr 111172E Goéry — Kuczki dziatka nr ewid 142 obreb Gory oraz na dziatce nr ewid. 211, obreb Kuczki o
diugosci okoto 1,402km.- wykonanie robot budowalnych w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego

4.1.3.1 Zakres zamoéwienia obejmuje :Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dotgczonego do
postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB,
przedmiaru robo6t, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych
do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem
budowlanym i projektem wykonawczym, STWiIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolenh oraz
przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robét
przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
4.1.3.2 Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

warstwy wyréwnawczej AC 11 W — 3,0 cm,

warstwy Scieralnej AC 11 S — 4,0 cm jak dla ruchu KR3

obustronnych poboczy do szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego

wykonanie oznakowania pionowego.

4.1.4 Drogi wewnetrznej, Gory - Grabowa, Gm. Uniejéw urzadzonej na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw numerem
142, obreb Géry o dtugosci okoto 0, 418 km .- wykonanie robdt budowalnych w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj” na
podstawie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego

4.1.4.1 Zakres zamoéwienia obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dofaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
STWIORB, przedmiaru roboét, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w
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Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i
zezwolen oraz przygotowanie materiatdw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie
wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

4.1.4.2 Zakres robot budowlanych | etapu obejmuje:

wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr 10cm

wykonanie poboczy gr 10cm

4.1.5 Drogi wewnetrznej, Gory — Myszki , Gm. Uniejow urzadzonej na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntdow numerem
182, obreb Géry o dtugosci okoto 0, 999 km.- wykonanie robot budowalnych w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie
Programu Funkcjonalno- Uzytkowego

4.1.5.1 Zakres zamoéwienia obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
STWIORB, przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i
zezwolen oraz przygotowanie materiatdw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie
wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

4.1.5.2 Zakres robot budowlanych | etapu obejmuje wykonanie :

podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) — 20,0 cm,

warstwa Scieralna AC 11 S — 4,0 cm jak dla ruchu KR3

4.1.5.3 Parametry drogi:

Szerokos¢ jezdni: 3,00 m

Szerokos$¢ poboczy zmienna do 0,75 m

przekroj daszkowy — pochylenie 2%

4.1.6 drogi wewnetrznej w Czepowie, gm. Uniejéw na dziatkach o numerach ewidencyjnych 611; 606/2; 607; 584/3; 596;
597; 595/3; 588/1; 585/2; 505; 504/3; 508; 507; 506; 467 obreb Czepdéw o diugosci 1,135km wykonanie robét budowlanych
na podstawie dotgczanej dokumentac;ji projektowej

4.1.6.1 Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi:

- rozbiorke istniejacej nawierzchni z kruszywa;

- korytowanie

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokosci drogi 4,5m

- wykonanie poboczy,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego,

4.1.6.2 Zakres robot budowlanych | etapu obejmuje wykonanie :

-Poboczy z kruszywa tamanego stan. mechanicznie 0/31,5 gr 15cm

-Warstwy podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 gr 12 cm

-Warstwa podbudowy kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr 8cm

-Warstwy Scieralnej AC 11S 50/70 KR3 gr 4cm

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3290179,00 PLN
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00208220 z dnia 2022-06-14

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote jaka Zamawiajgcy zamierzat i mogt przeznaczyé na sfinansowanie
zamoéwienia, wobec powyzszego Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4234679,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 5399700,00 PLN

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote jaka Zamawiajgcy zamierzat i mogt przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia, wobec powyzszego Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4579580,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5645700,00 PLN
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