Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 624 72 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 624 72 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.pawelczyk@um.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczytno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b96725f-b4db-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024685/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124480/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GM-P.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w szczytnie wariant 400 – obiekt certyfikowany” polegającego na przebudowie i budowie obiektów sportowych z niezbędną infrastrukturą instalacyjną (techniczną) i komunikacyjną w zakresie której znajdują się następujące elementy:
2. Zakres prac obejmuje wykonanie:
1) bieżni lekkoatletycznej z urządzeniami lekkoatletycznymi oraz płyty boiska głównego z trawy naturalnej, o wymiarach 60m x 100 m zlokalizowanego wewnątrz bieżni,
- bieżni okrężnej czterotorowej 400 metrowe z sześciotorową bieżnią prostą 110 metrową,
2) areny lekkoatletycznej, w tym:
- dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym,
- rzutnia do rzutu dyskiem i młotem z polem rzutów na murawie – ilość: 1,
- rozbieg do rzutu oszczepem z polem rzutów na murawie – ilość: 2,
- skocznia do skoku wzwyż – ilość: 1,
- rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie – ilość:1,
- rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki mineralnej – ilość:1,
- dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce – ilość: 1,
- rów z wodą do biegów z przeszkodami.
3) wykonanie ogrodzenia panelowego wydzielającego bieżnię o wysokości 130 cm oraz boksów dla zawodników rezerwowych (dwa po 13 miejsc), boks dla sędziów (z 4 miejscami) i boks dla pomocy medycznej (z 2 miejscami) oraz kontener kasowy,
4) przebudowy boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 29m x 54 m,
5) trybun wraz z częściowym zadaszeniem (znajdujące się po jednej stronie bieżni istniejące trybuny zostaną przebudowane – w ich miejsce projektuje się trybunę na lekkiej konstrukcji stalowej na 585 miejsc częściowo zadaszoną – zadaszeniem typowym (prefabrykowanym) na lekkiej konstrukcji stalowej (pod zadaszeniem 84 miejsca),
6) budowy kortu tenisowego o wymiarach 17,07m x 34,73 m, z nawierzchni mineralnej,
7) przebudowy boiska do koszykówki z nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 15m x 27m,
8) adaptacji budynku na budynek administracyjno - szatniowy,
9) adaptacji budynku na budynek techniczny,
10) oświetlenia zewnętrznego,
11) przebudowy zewnętrznego ogrodzenia terenu,
12) przebudowy drogi i dostosowania komunikacji wewnętrznej - pieszej i kołowej na terenie działek objętych inwestycją (wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych z korektą ich przebiegu uwzględniającą nowe zagospodarowanie),
13) parkingów (przy wjeździe od strony ul. Śląskiej wykonanie 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych),
14) zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury.
15) odprowadzenia wód opadowych z boisk i areny lekkoatletycznej do zbiornika podziemnego o pojemności 100m3 z systemem zraszania sterowanym elektronicznie z uwzględnieniem warunków pogodowych. (Nadmiar wód ze zbiornika zostanie odprowadzony do kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kanału zgodnie z wydanymi warunkami),
16) wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem.
3. Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
4. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania robót określa:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 9 do SWZ,
- dokumentacja projektowa (zawierająca: projekt pierwotny - grudzień 2019, projekt zamienny – czerwiec 2020, rysunki po korekcie na wniosek Departamentu Infrastruktury Sportu – październik 2021) - załącznik nr 10 do SWZ,
- przedmiary robót – załącznik nr 11 do SWZ,
- rozszerzenie w zakresie nawierzchni syntetycznej marzec 2022 - rewizja do dokumentacji projektowej - załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16071831,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16071831,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16071831,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252218385

7.3.3) Ulica: ul. Idzikowskiego 16

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-710

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16071831,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”.