Ogfoszenie nr 2022/BZP 00211380 z dnia 2022-06-15

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowych - Il postepowanie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SUSZ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 170748086
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. J6ézefa Wybickiego 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Susz

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-240

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 278 60 15

1.5.8.) Numer faksu: 55 278 62 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: susz@susz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.susz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/susz

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentaciji projektowych - Il postepowanie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-73d26758-b3f9-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00211380

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00020686/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.1 Wykonanie dokumentac;ji projektowych

1.3.2 Projekt budowy obwodnicy Adamowo - Emilianowo droga gminna nr 143008N

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00108758/01
| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 477010,00 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 99020,03 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy Adamowo — Emilianowo droga
gminna nr 143008N . Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, w tym budowe ciggéw pie-
szych, jezdni. Przebudowana drogg gminna nr 143008N bedzie tagczy¢ droge wojewddzkg nr 521 z drogg powiatowg nr
1289N. Przebudowa jezdni na dtugosci ok. 2,2 km. W zakres ustugi wchodzi: 1) projekt budowlany wstepny/ koncepcja/ do
akceptacji przez zamawiajgcego; 2) kompletna dokumentacja budowlana oraz na nos$niku elektronicznym ( branza drogowa,
kanalizacja deszczowa i o$wietlenia ulicznego); 3) Uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych (map do celow
projektowych wraz z podziatem n nieruchomosci przewidzianych do przejecia pod pas drogowy) niezbednych do
opracowania projektu budowlanego. 4) Kompletu dokumentacji podziatowych; 5) Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji
gruntéw w zakresie inwestycji.; 6) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru w wersji drukowanej i na nosniku; 7)
przedmiary i kosztorysy w wersji drukowanej i na nosniku elektronicznym w formacie edytowalnym i pdf.

8) stata organizacja ruchu w wersji drukowanej i na no$niku elektronicznym w formacie edytowalnym i pdf.; 9) Wykonanie
projektu statej organizacji ruchu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem — 3 egz. 10) uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego lub zgtoszenia jezeli jest wymagane; 11) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia. 12) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnierh wymaganych prawem, umozliwiajgcych uzyskanie decyz;ji
ZRID

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 32520,33 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku gospodarczego przy swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Kamieniec. Zaprojektowanie remontu budynku gospodarczego i przystosowanie go do uzytku na
cele magazynowo sktadowe w szczegdlnosci wzmocnienie scian szczytowych, remont dachu, wraz z wymiang
orynnowania, wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, oraz wylanie posadzek. W zakres ustugi wchodzi:
1) mapy do celéw projektowych; 2) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien wymaganych prawem; 3) projekt budowlany
wstepny/ koncepcja/, 4) projekt budowlany docieplenia $cian zewnetrznych z wykonaniem remontu elewacji zewnetrznej,
naprawy dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i pozostatych prac budowalnych
towarzyszacych. 5) kosztorys inwestorski — 1 egz. drukowany; 6) kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na ptycie
CD - 1 egz.; 7) przedmiar robét do celéw przetargowych z zapisem elektronicznym na ptycie CD — 1 egz. z mozliwoscig
edycyjna, 8) ptyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, 9) specyfikacja technicznego wykonania i
odbioru robét — 1 egz. drukowany, 10) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét na ptycie CD, 11) uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia; 12) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien wymaganych prawem, w
tym uzgodnien konserwatora zabytkéw.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8000,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Czerwona Woda

Zaprojektowanie remontu budynku $wietlicy wiejskiej w szczegolnosci poprzez przebudowe pomieszczen wewnetrznych,
przebudowe instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej, remont dachu i elewacji wraz ze stolarka okienng. W zakres ustugi wchodzi: 1) mapy do celéw projektowych, 2)
uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien wymaganych prawem, 3) projekt budowlany wstepny/ koncepcjal/, 4) projekt
budowlany przebudowy pomieszczen wewnetrznych, przebudowe instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz
centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej, remont dachu i elewacji wraz ze stolarkg okienna. 5) kosztorys
inwestorski — 1 egz. drukowany, 6) kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na ptycie CD — 1 egz. 7) przedmiar robét
do celdw przetargowych z zapisem elektronicznym na ptycie CD — 1 egz. z mozliwoscig edycyjna, 8) ptyta CD z zapisem
dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, 9) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét — 1 egz. drukowany,
10) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét na ptycie CD, 11) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja,

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10000,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentaciji technicznej przebudowy obiektu mtyna na centrum aktywnosci
lokalnej

Zaprojektowanie przebudowy istniejgcych pomieszczen w budynku na pomieszczenia biurowe w tym winda osobowa
zewnetrzna/zewnetrzna dla osob niepetnosprawnych. W zakres ustugi wchodzi: 1) mapy do celéw projektowych , 2)
uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien wymaganych prawem, 3) projekt budowlany wstepny/ koncepcja/, 4) projekt
budowlany przebudowy pomieszczen w branzach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, centralnego ogrzewania. 5)
kosztorys inwestorski — 1 egz. drukowany, 6) kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na ptycie CD — 1 egz. 7)
przedmiar robot do celow przetargowych z zapisem elektronicznym na ptycie CD — 1 egz. z mozliwoscig edycyjna, 8) piyta
CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, 9) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét — 1 egz.
drukowany, 10) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét na ptycie CD, 11) uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe, 12) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien wymaganych prawem, w tym uzgodnieh konserwatora zabytkow.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48500,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
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Zamawiajacy, stosownie do art. 222 ust. 4 cytowanej ustawy bezposrednio przed otwarciem ofert podat kwote, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zgodnie z dyspozycja art. 255 pkt 3 ustawy pzp postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego uniewaznia sig, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub ofert z najnizszg ceng,
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba, ze zamawiajgcy moze
zwigkszyC¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postepowaniu w czesci | wptynety dwie oferty od Wykonawcow:

" Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski Rozental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

" NEOX Sp. z 0.0. 80-855 Gdansk, ul. Waty Piastowskie 1/1508

Cena najkorzystniejszej oferty, ztozonej przez wykonawce: NEOX Sp. z 0.0. 80-855 Gdansk, ul. Waly Piastowskie 1/1508,
przekracza o 193.208,00 zt kwote, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i przewyzsza ona
mozliwosci finansowe zamawiajgcego, ktdry zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia kwote 40.000,00 zt
brutto. Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamowienia objetego przedmiotowg procedurg do ceny oferty
najkorzystniejszej.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 233208,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 279210,00 PLN

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 36900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 9200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Ustugi Kosztorysowe i Projektowe "DOMINO" Piotr Szpejewski
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5791776804
7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 3

7.3.4) Miejscowos¢: Dzierzgon

7.3.5) Kod pocztowy: 82-440

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 9200,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 11300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 26000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 11300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Ustugi Kosztorysowe i Projektowe "DOMINO" Piotr Szpejewski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5791776804

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 3

7.3.4) Miejscowos¢: Dzierzgon

7.3.5) Kod pocztowy: 82-440

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 11300,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy, stosownie do art. 222 ust. 4 cytowanej ustawy bezposrednio przed otwarciem ofert podat kwote, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. Zgodnie z dyspozycja art. 255 pkt 3 ustawy pzp postepowanie o
udzielenie zamdwienia publicznego uniewaznia sie, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub ofert z najnizsza ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba, ze zamawiajacy moze
zwiekszyc¢
te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postepowaniu w czesci IV wplyneta jedna oferta od Wykonawcy:

" Zaktad Ustug Technicznych 80-541 Gdansk, ul. Bliska 1B/5
Cena oferty ztozonej przez wykonawce: Zaktad Ustug Technicznych 80-541 Gdansk, ul. Bliska 1B/5, przekracza o 2.345,00
zt kwote, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia i przewyzsza ona mozliwosci finansowe
zamawiajacego, ktéry zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia kwote 59.955,00 zt brutto. Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamowienia objetego przedmiotowg procedurg do ceny oferty najkorzystniejsze;.

Majac powyzsze na wzgledzie Zamawiajacy uniewaznit postepowanie w czesci | pn. ,,Projekt budowy obwodnicy Adamowo
—Emilianowo droga gminna nr 143008N” oraz w czesci |l pn. ,Projekt przebudowy obiektu mtyna na centrum aktywnosci
lokalnej” na ww. podstawie prawnej.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 62000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 62000,00 PLN

2022-06-15 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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