Ogtoszenie nr 2022/BZP 00211501 z dnia 2022-06-15

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i rozbudowy drég na terenie gminy Wieliszew w podziale na
2 czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA WIELISZEW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 013270577
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Wieliszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-135

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@wieliszew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wieliszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.wieliszew.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej remontu i rozbudowy drég na terenie gminy Wieliszew w podziale na
2 czesci

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-15430db4-cOa7-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00211501

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00040847/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic i chodnikéw na terenie gm. Wieliszew

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00128142/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.14.2022.PR

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 180481,10 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont bitumicznych drég gminnych.

Czes¢ 1 zamoéwienia obejmuje nastepujace odcinki drég:
1) Skrzeszew — ul. Janiny — 2150 m.b.

2) Skrzeszew — ul. Stowackiego — 700 m.b.

3) Skrzeszew — ul. Lesna — 750 m.b.

4) Skrzeszew — ul. Brygady Poscigowej— 635 m.b.
5) Olszewnica Stara — ul. Lesny Jar - 700 m.b.

6) Krubin — ul. Polna — 680 m.b.

7) Krubin — ul. Szafirowa — 380 m.b.

8) Krubin — ul. Bursztynowa — 160 m.b.

9) Krubin — ul. Czerwienna — 360 m.b.

10) Lajski — Topolowa - 160 m.b.

tacznie: 6675 m.b.

Wytyczne projektowe:

- kategoria ruchu KR2

- remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni w zakresie wykonania naktadki z betonu asfaltowego gr. 4 cm + 4 cm o
szerokosci 5m

- profilowanie i uzupetnienie istniejacej podbudowy

- odtworzenie i wyréwnanie poboczy szer. 2x0,75m

- profil podtuzny dostosowany do istniejgcej niwelety

- odwodnienie powierzchniowe

Zakres dokumentaciji:

- projekt wykonawczy sporzadzony na mapie do celdéw projektowych — 4 egz.
- wniosek o zgtoszenie robot budowlanych — 2 egz.

- zatwierdzona stafa organizacja ruchu — 2 egz.

- zatwierdzona czasowa organizacja ruchu 2 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robot — 2 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 1 egz.

- opinia geotechniczna (odwiert na gtebokos¢ do 3m co 250 m.b.)

- wersja elektroniczna pdf i dwg — 1 cd

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 67781,10 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 2: Opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 631 — ulicy Nowodworskiej
na terenie gminy Wieliszew, w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem drogowym.

Czes¢ 2 zamoéwienia obejmuje wykonanie opracowania kompletnej dokumentaciji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 631 — ulicy Nowodworskiej na terenie gminy Wieliszew, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie gminy Wieliszew” wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji zezwolenia na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego na podstawie przepisow Ustawy o

2022-06-15 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00211501 z dnia 2022-06-15

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Przedsiewziecie to obejmuje zakres budowy Sciezki pieszo-rowerowej ze zjazdami i odwodnieniem oraz z o$wietleniem
drogowym, na ww. odcinku DW 631 o dtugosci okoto

1,4 km, tj. od drogi gminnej nr 180505W — ulicy t.abedziowej w Krubinie do drogi gminnej — ulicy takowej w Olszewnicy
Nowej, na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac na podstawie juz wykonanej i pozytywnie uzgodnionej koncepcji projektowe;j
przez zarzadce drogi MZDW w Warszawie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 112700,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 132000,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 89000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: MS-PRO Monika Skubisz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 365050831

7.3.3) Ulica: Jozefa Pitsudskiego 51/10

7.3.4) Miejscowos¢: Hrubieszow

7.3.5) Kod pocztowy: 22-500

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-24
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 89000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Gmina Wieliszew - Zamawiajacy na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) uniewaznit przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamoéwienia w
zakresie Czesci 2, gdyz nie ztozono zadnej oferty.
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