Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dot. prac modernizacyjnych SOdC w Białymstoku” (sprawa nr 12/ZP/WTiZ/22)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/posg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dot. prac modernizacyjnych SOdC w Białymstoku” (sprawa nr 12/ZP/WTiZ/22)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-911b9a60-ae98-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu„4/9-2018/BK-FAMI Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100891/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: sprawa nr 12/ZP/WTiZ/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, umożliwiające realizację zadania pn. „Roboty budowalne związane z dostosowaniem do potrzeb cudzoziemców obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok” w ramach, którego realizowane będą zadania:
a) „Dostosowanie do potrzeb cudzoziemców obiektu SOdC w m. Białystok”,
b) „Remont dachu budynku nr 5 Komendy POSG”,
c) Inne prace budowlane m.in. wymiana stolarki, modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prace wykończeniowe, itp.,
2. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.
~ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ,
~ zgodnie z założeniami funkcjonalno – użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 1b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 223245 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 523980 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 223245 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowania Architektonicznego AM – PROJEKT Architekt Maciej Andruszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 542 – 113 – 01 - 45

7.3.3) Ulica: Przędzalniana 14 lok. 20

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-688

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 223245 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA !!! Wykonanie przedmiotu zamówienia 1) Etap I w terminie do 145 dni od dnia podpisania umowy:
a) projekt budowlany;
b) kopia wniosku o pozwolenie na budowę złożonego do właściwego miejscowo urzędu w celu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.
2) Etap II w terminie do 210 dni od dnia podpisania umowy:
a) decyzja o pozwoleniu na budowę uzyskana przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego
b) projekty wykonawcze we wszystkich branżach,
c) przedmiary robót,
d) kosztorysy inwestorskie,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
3) Etap III (pełnienie nadzoru autorskiego) – od momentu protokolarnego odbioru końcowego dokumentacji projektowej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w oparciu o sporządzoną w niniejszym postępowaniu dokumentację projektową.