Ogtoszenie nr 2022/BZP 00212636 z dnia 2022-06-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Dabrowie
Goérniczej przy ul. Idzikowskiego 139 w ramach zadania (...)- petna nazwa w sekg;ji IX ogt.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dabrowa Goérnicza
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255312
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Dabrowa Gornicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rurgacz@dg.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Dabrowie
Gorniczej przy ul. Idzikowskiego 139 w ramach zadania (...)- petna nazwa w sekgji IX ogt.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6baaf1cd-959a-11ec-94c8-de8df8ed9da1
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00212636

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00029359/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.14 ,Poprawa efektywnos$ci energetycznej w obiektach uzytecznosci publicznej w Dabrowie Goérniczej” —
Termomodernizacja i modernizacja budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Dabrowa Gérnicza (...)

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00071703/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.10.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 w Dabrowie Gdrniczej przy ul. Idzikowskiego 139 w ramach zadania ,Poprawa efektywnosci
energetycznej w obiektach uzytecznosci publicznej w Dabrowie Gérniczej”.

Podstawowe dane charakteryzujgce obiekt:

- obiekt potozony na dziatce nr 403/6 obreb: Tucznawa o powierzchni 6099 m2 objety MPZP z przeznaczeniem: tereny
zabudowy ustug oswiaty;

- powierzchnia zabudowy: 1300,00 m2;

- catkowita powierzchnia uzytkowa: 2500,00 m2;

-kubatura: 12200,00 m3.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdwienia zgodnie z nw. ustawami i rozporzadzeniami wraz z ich
pbzniejszymi zmianami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

- Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u. 2019 poz. 1065),

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (dz.u.2019 poz. 1696 z
pozn. zm),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U 2010.719)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 t.j. )

- Zarzadzeniem nr 1686.2021 Prezydenta Miasta Dabrowy Goérniczej z dnia 07.04.2021 roku w sprawie: ochrony zadrzewien
na placu budowy.

- innymi, obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje:

3.1. PRACE PRZEDPROJEKTOWE - szczegotowo uregulowane w Rozdziale Il pkt 3.1. SWZ

3.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | PRZETARGOWA- szczegotowo uregulowane w Rozdziale Il pkt 4 SWZ.

3.3. NADZORY AUTORSKIE

Zapewnienie, przez caty okres realizacji robét budowlanych, petnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branzach, na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Uzasadnienie faktyczne:
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Do przedmiotowego postepowania zostaty ztozone 2 oferty przez nastepujacych Wykonawcow:
1. AMAYA ARCHITEKCI BARTOSZ MAJEWSKI

ul. Baildona 24c/10, 40-115 Katowice

cena oferty brutto: 286.590,00 zt

2. DEMIURG Project S.A.
ul. Gérnicza 2/143A, 60-107 Poznan
cena oferty brutto: 442 160,40 zt ztotych.

Z uwagi na fakt, ze Wykonawca deklarujacy najnizszg cene nie przedtozyt, wymaganego w celu punktacji w ramach
kryterium ,Doswiadczenie realizacyjne projektanta w branzy architektonicznej” wykazu zgodnego z trescig zatacznika nr 5
do SWZ, nie otrzymat punktéw z tego tytutu.

W wyniku badania i oceny ofert, za najkorzystniejszg uznana zostata oferta Wykonawcy deklarujaca cene wyzszg niz kwota,
ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia okreslona w wysokosci 369 000,00 zt brutto tj.
oferta firmy DEMIURG Project S.A. deklarujaca cene 442 160,40 zt ztotych brutto.

Z uwagi na fakt, Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwote do ceny najkorzystniejszej oferty zaistniata przestanka
uniewaznienia, o ktérej mowa w art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 286590,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 442160,40 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Petna nazwa zamowienia:

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Dabrowie
Gorniczej przy ul. Idzikowskiego 139 w ramach zadania : poprawa efektywnosci energetycznej w obiektach uzytecznosci
publicznej w Dabrowie Gérniczej.
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