Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa, przebudowa,kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Jaworznie przy ul. Wyzwolenia 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326181800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://mzopow.bip.jaworzno.pl/strony/472.dhtml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa, przebudowa,kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Jaworznie przy ul. Wyzwolenia 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-313c551c-bbcd-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335701/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 do wymagań osób niepełnosprawnych I przepisów ppoż wraz remontem kuchni i sanitariatów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123750/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OW.VII.260.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2032520,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa i rozbudowa w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 będzie obejmować:

- wydzielenie obszaru remontu i przebudowy wewnętrznej budynku oraz zabezpieczenie szczelnymi parawanami z folii przed przenikaniem kurzu i brudu; demontaż wyposażenia meblowego w wydzielonych pomieszczeniach,
- wyburzenie i rozbiórka ścian wg oznaczeń na rysunkach projektu,
- demontaż stolarki drzwiowej zgodnie z projektem,
- skucie posadzek w pomieszczeniach zgodnie z projektem,
- skucie istniejącej glazury ze ścian zgodnie z projektem,
- rozebranie istniejących schodów oraz części chodnika przed wejściem głównym do budynku,
- rozbiórka posadzki dziedzińca,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie zamurowań i wykonanie nowoprojektowanych ścianek działowych zgodnie z nowym układem pomieszczeń,
- wykonanie wykopów pod fundamenty planowanej zabudowy dziedzińca oraz posadowienie windy osobowej,
- rozebranie istniejących stropów nad piwnicą i nad parterem w pomieszczeniach projektowanej windy,
- rozebranie istniejącego ogrodzenia w miejscu drogi p.poż.,
- skucie istniejącego tynku na elewacji w miejscu zabudowy tarasu,
- wyrównanie posadzek w pomieszczeniach zgodnie z projektem poprzez wykonanie wylewek samopoziomujących,
- wykonanie wylewek cementowych wraz z izolacją na nowowybudowanych stropach,
- montaż nadproży i podciągów wraz z obudową do poziomu ognioodporności REI60,
- wykonanie nowych ścianek działowych oraz zamurowań w ścianach nośnych zgodnie z projektem,
- wykonanie zabudowy dziedzińca o konstrukcji żelbetowej zgodnie z projektem,
- montaż stolarki okiennej wraz z parapetami,
- wykonanie ocieplenia styropianem o gr. 15 cm rozbudowy wraz z wykonaniem elewacji poprzez obłożenie płytkami klinkierowymi nawiązując do istniejącej elewacji budynku,
- montaż gzymsu na elewacji zgodnie z projektem,
- wykonanie tynków na nowych ścianach i zamurowaniach,
- montaż sufitów podwieszanych o odporności REI60,
- wykonanie obudowy pionów instalacyjnych płytkami GKF,
- wykonanie szybu windy zgodnie z projektem,
- montaż windy osobowej,
- nadlanie dwóch biegów klatki schodowej,
- wydzielenie klatki schodowej ścianami o odporności REI60 i drzwiami EIS30,
- obudowa drewnianej więźby dachowej do poziomu REI15,
- malowanie belek stalowych stropu ostatniej kondygnacji farbą ognioodporną do poziomu REI 60,
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- montaż kładki z elementów NRO w strefie środkowej strychu,
- licowanie ścian płytkami,
- wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych,
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną i olejną,
- malowanie grzejników i rurociągów,
- montaż stolarki okiennej wewnętrznej zgodnie z projektem,
- montaż nawietrzaków w istniejących oknach,
- montaż parapetów renowacyjnych,
- montaż stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych schodów żelbetowych od strony wejścia do pomieszczeń kuchennych,
- obłożenie nowych schodów zewnętrznych płytami granitowymi,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- montaż balustrad zewnętrznych i wewnętrznych,
- montaż ścianek systemowych w sanitariatach dzieci,
- montaż wieszaków na ręczniki, luster, obudów na grzejniki zgodnie z projektem,
- montaż wykładziny pcv w pomieszczeniach zgodnie z projektem,
- cyklinowanie i malowanie parkietu oraz uzupełnienie po wyburzeniach ścian,
- wyposażenie pomieszczeń kuchennych i magazynowych w meble ze stali nierdzewnej i dodatkowe urządzenia,
- wyposażenie pomieszczeń szatni dzieci, pomieszczenia socjalnego z szatni, pomieszczenia porządkowego, szatni personelu w dodatkowe urządzenia zgodnie z zestawieniem,
- przywrócenie pomieszczeń piwnicznych, w których przeprowadzono roboty związane z wykonaniem windy osobowej do standardu zastanego przed remontem,
- wykonanie ogrodzenia systemowego z siatki zgrzewanej na podmurówce z bramą w miejscu drogi p.poż,
- montaż systemu oddymiania grawitacyjnego i odprowadzania ciepła z klatki schodowej – ochrona przeciwpożarowa,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wg projektów branżowych,
- budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej ul. Wyzwolenia na działkę nr 239 w obrębie 17c z jej częściowym utwardzeniem pod wykonanie drogi pożarowej dla potrzeb PM Nr 4

zgodnie z:
1.1. Projektem budowlanym rozbudowy, przebudowy kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku PM 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ,
1.2. Projektem docelowej organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Obiekt: Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej ul. Wyzwolenia na działkę nr 239 w obrębie 17c z jej częściowym utwardzeniem pod wykonanie drogi pożarowej dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ciężkowicach, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ
1.3. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 1/2021 na rozbudowę, przebudowę kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku PM 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SWZ,
1.4. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacja wodno- kanalizacyjna, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja centralnego ogrzewania. Rozbudowa, przebudowa kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku PM 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, stanowiącą Załącznik Nr 4 do SWZ,
1.5. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Jaworznie. Rozbudowa, przebudowa kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku PM 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, stanowiącą Załącznik Nr 5 do SWZ,
1.6 Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu oddymiania, stanowiącą Załącznik Nr 6 do SWZ,
1.7 Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej ul. Wyzwolenia na działkę nr 239 w obrębie 17c z jej częściowym utwardzeniem pod wykonanie drogi pożarowej dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ciężkowicach, stanowiącą Załącznik Nr 7 do SWZ,
2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiary robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę.
2.1. Przedmiar robót budowlanych na rozbudowę, przebudowę kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku PM 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ,
2.2. Przedmiar robót sanitarnych na rozbudowę, przebudowę kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku PM 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ,
2.3 Przedmiar robót elektrycznych na rozbudowę, przebudowę kuchni, sanitariatów oraz dostosowanie budynku PM 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ,
2.4. Przedmiar systemu oddymiania o odprowadzenia ciepła z klatki schodowej w budynku PM 4, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ,
2.5. Przedmiar na budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej ul. Wyzwolenia na działkę nr 239 w obrębie 17c z jej częściowym utwardzaniem pod wykonanie drogi pożarowej dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 4, stanowiący Załącznik Nr 12 do SWZ,
2.6. Wykaz wyposażenia kuchni i szatni, stanowiący Załącznik Nr 13 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3324522,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3324522,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3324522,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): INVEKO S.C.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RAFMAR Rafał Gut, MARGUT Marcin Gut

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6281939343

7.3.3) Ulica: Floriańska

7.3.4) Miejscowość: Libiąż

7.3.5) Kod pocztowy: 32-590

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3324522,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-07-01 do 2022-10-31