Ogtoszenie nr 2022/BZP 00217525 z dnia 2022-06-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane ]
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa drog w Zelistawicach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258227
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowos¢: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326499400

1.5.8.) Numer faksu: 326499402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.siewierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0791af6-e017-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg drog w Zelistawicach

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d0791af6-e017-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00217525

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00024645/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Budowa odwodnienia drég w Zelistawicach

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00186468/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIFZP-VI1.271.17.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1208275,80 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg i remontem drog na ul. Piastow, ul.
Ostoi i ul. Goplany w Zelistawicach w Gminie Siewierz. Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ) oraz innych zatacznikach do SWZ, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, decyzji Starosty Bedzinskiego o pozwoleniu na budowe nr 238.2018 z 20.03.2018 r.,
decyzjach, uzgodnieniach, opiniach, warunkach, pismach i innych zatgczonych dokumentach.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci budowe kanalizacji deszczowej, rozbidrke starego i budowe nowego
przepustu pod drogg powiatowa nr 4737S (ul. Piastéw), budowe wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Zelistawickiego,
przebudowe i remont drég, chodnikow, zjazdéw i zabezpieczenie istniejgcej drogowej infrastruktury technicznej wraz z
zapewnieniem ciggtego dojazdu do boiska sportowego, budynkéw mieszkalnych i pdl uprawnych, w tym:

a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz przywrocenie
statej jego organizacji po zakonczeniu robét, usuniecie drzew i zakrzewien, kolidujacych z wykonaniem prac (zgodnie z
opisem w dokumentacji), tacznie z wywozem i utylizacjg gatezi oraz wykonaniem nasadzen drzew i krzewdw (zgodnie z
opisem w dokumentac;ji), demontaz kolidujacych z inwestycjg elementéw istniejgcego ogrodzenia prywatnych posesji i
wykonanie ogrodzenia z nowych elementéw, zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j,

b) wybudowanie kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Ostoi, w ciagu drogi gminnej bez nazwy (dz. Nr 803), na odcinku ul.
Piastow oraz czesci ul. Goplana,

c) rozebranie istniejacego przepustu betonowego @ 800 mm pod drogg powiatowag (ul. Piastéw), likwidacja rowu
odwadniajgcego i wybudowanie w jego miejsce kolektora kanalizacji deszczowej wraz z dostawa i zabudowaniem
separatora substanciji ropopochodnych i wybudowanie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Zelistawickiego w km 3+026,
d) wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji, zgodnie z opisem w projekcie,

€) wykonanie wymaganej podbudowy, wykonanie zjazdow na posesje, wybudowanie chodnikdéw oraz nowych nawierzchni
drogowych, zgodnie z dokumentacjag projektowa,

f) wykonanie przebudowy sieci energetycznej NN oraz sieci o$wietlenia ulicznego, wykonanie koniecznych pomiarow i
uruchomieniem dziatania tych sieci (prace nalezy uzgodni¢ z wtascicielami infrastruktury).

3. Do obowigzkow Wykonawcy (w ramach zadan opisanych powyzej) bedzie takze nalezec¢:

1) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu harmonogramu wykonania prac z uwzglednieniem wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu drogowego (w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy),

2) zakup i dostarczenie materiatéw i urzgdzen, niezbednych do wykonania zadan, opisanych powyze;j,

3) uzgodnienie z Zamawiajgcym i uzyskanie jego akceptacji na zastosowanie wszelkich materiatéw i dostawe urzadzen do
zamontowania w ramach wykonywania inwestycji,

4) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej/geologicznej inwestycji,

5) wystepowanie z wnioskami o zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robét i ponoszenie kosztéw takiego zajecia,
6) wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu w trakcie
wykonywania prac,

7) uzgadnianie z wiascicielami istniejacej infrastruktury koniecznych okreséw wytaczen i ponoszenie ich kosztow oraz ew.
kar,

8) zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej przed jej uszkodzeniem oraz odpowiednie zabezpieczenie i
oznaczenie miejsc wykonywanych prac przed dostepem o0s6b niepowotanych (zwlaszcza dzieci), uzgodnienie, z
wiascicielami infrastruktury technicznej, sposobu jej zabezpieczenia lub przebudowy

9) usuniecie i utylizacja wszelkich materiatdw zdemontowanych w procesie prac, chyba ze Zamawiajacy wskaze materiaty,
ktére chce zostawi¢ do dalszego wykorzystania,

10) wykonanie innych prac opisanych w projekcie, przedmiarach robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robét lub
niezbednych do prawidtowego wykonania zadan opisanych powyzej.

4. Pozostate warunki zamowienia:

1) nalezy zachowac¢ warunki wynikajgce z zatagczonych decyzji, uzgodnien i opinii,

2) w trakcie robét Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ materialy do akceptacji Zamawiajacemu, na co najmniej 10
dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem,

3) Wykonawca jest zobowigzany do statej wspoipracy z Zamawiajgcym w celu prawidtowego i bezkonfliktowego
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zrealizowania przedsiewziecia, w tym na ptaszczyznie koordynacji robét,

4) niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych, sprzetu oraz inne korzystanie z dziatek prywatnych bez
uprzedniego uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci warunkéw wejscia w teren prywatny,

5) szczegotowy zakres prac zostanie ujety w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie SWZ oraz
wytycznych Zamawiajgcego i bedzie stanowit zatgcznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram
do akceptacji w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie
wykonywania robét jest zobowigzany aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy na zgadanie Zamawiajgcego w
terminie 14 dni i przedstawia¢ go Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany
postanowieh umowy w formie aneksu.

5. Kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci okreslono w Rozdziale Il pkt 5 SWZ.

6. Warunki ptatnosci: wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i bedzie ptatne w trzech transzach, przelewem na rachunek
Wykonawcy, zgodnie z zapisami projektowanych postanowien umowy — zatacznik nr 5 do SWZ. Faktura Wykonawcy za
wykonane roboty zostanie zaptacona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Podstawg do
wystawienia faktury jest protokot odbioru koncowego bez wad istotnych podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Zatacznikami do faktury, stanowigcymi podstawe do zaptaty wynagrodzenia sg réwniez oswiadczenia ewentualnych
podwykonawcow i Wykonawcy o catkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w
ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

7. Przedmiary robét maja charakter pomocniczy w sporzadzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczattowej przedmiotu
zamowienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ przedmiary z dokumentami zamoéwienia na etapie przygotowania oferty i
wyceni¢ wszystkie prace okreslone w dokumentacji. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodnosci
pomiedzy dokumentacja, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwréci¢ sie droga elektroniczng do Zamawiajacego z
prosbg o wyjasnienie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ odpowiedzi Zamawiajgcego i odpowiednio je wyceni¢. W
przypadku, gdy Wykonawca nie uwzgledni odpowiedzi Zamawiajgcego, ponosi ryzyko takiego dziatania i bedzie
zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z odpowiedzi w ramach ceny ryczattowej. Do dnia podpisania
umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formie uproszczonej oraz szczegétowej.

8. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienie udzieli Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie z oswiadczeniem
zawartym w formularzu ofertowym. Gwarancja stanowi jedno z kryteriw oceny ofert. Okres rekojmi réwny jest okresowi
gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca moze zaproponowac dtuzszy okres gwarancji, maksymalnie 72 miesiace, co
bedzie uwzglednione podczas oceny i badania ofert na zasadach okreslonych w Rozdziale XXI SWZ.

9. Obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy okreslono w Rozdziale
Il pkt 9 SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy w trybie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp uniewaznit przedmiotowe postepowanie poniewaz cena jedynej ztozonej
oferty na kwote 4 864 332,23 zt przewyzsza kwote 1 500 000,00 zt, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia i Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4864332,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4864332,23 PLN
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