Ogtoszenie nr 2022/BZP 00222161 z dnia 2022-06-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod - kan oraz drég wraz z cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -
Zdroj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrgj
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491893084
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Piwniczna-Zdréj

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-350

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piwniczna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.piwniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://piwniczna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod - kan oraz drég wraz z cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -
Zdrgj

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-02bb2f1a-af87-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogtloszenia: 2022/BZP 00222161

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00038243/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Budowa infrastruktury turystycznej,modernizacja sieci wod-kan oraz drog wraz z cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna-
Zdrgj

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00102606/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.09.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 1.

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz drog wraz z cyfryza-cjg ustug w gminie Piwniczna -
Zdroj - Modernizacja 10,300 km infrastruktury drogowej i 1 parkingu

3.1 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz drég wraz z cyfryzacjg
ustug w gminie Piwniczna -Zdr6j czes¢ 1- Modernizacja 10,300 km infrastruktury drogowej i 1 parkingu

3.1.1..Zakres robot obejmuje:

Modernizacja 10,300 km infrastruktury drogowej i 1 parkingu- zgodnie z zatacznikiem - p.n. - Zatacznik nr 1 opis zam. Cz. 1 -
opis przedmiotu zamdéwienia i dokumentacjg projektowa pn. Remont drég tomnickie opracowang przez Proj-Bud Biuro
Projektowe

3.1.2. Wykonawca zapewnia obstuge laboratoryjng na kazdym etapie inwestycji.

3.1.3. Wykonawca zapewnia taka organizacje ruchu na budowie aby zapewni¢ ciggtos¢ komu-nikacyjng ze wzgledu na
lokalizacje przy drodze zabudowan mieszkalnych oraz obiektu uzy-tecznosci publicznej. Informacja o wszelkich
utrudnieniach w komunikacji wymagajg poinfor-mowaniu mieszkancéw o takich planach poprzez informacje wywieszone na
tablicach ogtoszen, informacja przekazana do Przewodniczacego Osiedla/ Sottysa wsi, strona intranetowa miasta
www.piwniczna.pl z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem.

3.1.4.0znakowanie terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym Czasowym Projektem Organizacji Ruchu

3.1.5. Wbudowanie materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranych materia-téw, zgodnie z Polskg
Norma. Wszystkie materiaty muszg by¢ trwate i posiadac atesty oraz certyfika-ty bezpieczenstwa.

3.1.5.1. Na planowany zakup , materiatéw i urzadzen wyspecyfikowanych nalezy kazdorazowo uzy-ska¢ akceptacje od
Zamawiajgcego .

3.1.5.2. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robo6t z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie
umowa ryczattowa.

3.1.6. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamowienia, w zataczniku do oferty, w projekcie znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi stuzy to jedynie celom
identyfikacyjnym. Nazwy stanowig jedynie precyzyjne okreslenie klasy oraz parametréw technicznych produktéow
wymaganych przez Zamawiajgcego i majg charakter wytacznie przyktadowy. W mys| art. 99 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania w tym zakresie ofert ja-kosciowo réownowaznych, spetniajacych
rownowazne parametry okreslone w opisie. Przez pro-dukt rwnowazny Zamawiajacy rozumie produkt, o parametrach
takich samych badz lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urzadzenia oraz zgodny z dokumentacjg
opisu-jaca przedmiot zamowienia oraz produkt, odpowiadajacy zastosowanym rozwigzaniom techno-logicznym —
Zaoferowane urzadzenia i materiaty rownowazne, muszg posiadaé stosowne wy-magane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawia-jacy mogt sprawdzi¢, czy odpowiadajg one wymaganiom
postawionym w Specyfikacji Warun-kow Zamowienia. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga udowodnienia przez
Wykonawce tego faktu, a w szczegodlnosci ztozenia stosownych dokumentow, potwierdzaja-cych, ze te ma-teriaty lub
urzgdzenia sg rownowazne.

3.1.7. Wszystkie oferowane materiaty muszg by¢, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw oséb trzecich oraz
nie moga by¢ przedmiotem zadnego postepowania i zabezpieczenia.

3.1.8. Przedmiot zaméwienia zmierza do likwidacji barier architektonicznych utrudniajacych poruszanie osobom
niepetnosprawnym poprzez niwelacje réznic pozioméw. Przewidziano do-puszczalne spadki , nie projektuje sie zadnych
stopni, uskokéw.

3.1.9 Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub pod-wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamé-wienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w spo-sob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst
jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 1320 z poz.zm.): organizacja i realizacja robo6t budowlanych — bezposred-nie wykonanie robét
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumenta-cji projektowej — pracownicy fizyczni wy-konujacy
roboty budowlane na budowie, za wyjat-kiem - kierownika budowy, kierownikéw robét - w zakresie czynnosci obejmujacych:
a) roboty ziemne

b) roboty zwigzane z przebudowg i nawierzchnig

c) roboty zwigzane montazem barier drogowych
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jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeks pracy

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca
przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego stanowiacy zatacznik nr 6 do SWZ. Powyzsze wymagania okreslono w projekcie
umowy stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ projekt Umowy RB Czesé. 1

3.1.10. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram robot przed podpisaniem umo-wy , harmonogram nie moze
by¢ sprzeczny z wymaganiami wskazanymi w SWZ i ztozong ofertg lub udzielonymi wyjasnieniami w trakcie procedury
badania i oceny ofert.

3.1.11 Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru korncowego przedmiotu
umowy, podpisanego przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce

3.1.12 Zamowienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Programu Rzado-wego Fun-duszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wytycznymi zawar-tymi w przedmiotowym Programie, Wykonawce obowigzujg
zapisy obowigzujace w przedmio-towym programie.

3.2 Rekojmia i gwarancja

3.2.1 Szczegdtowy opis informacji dotyczacych okresu rekojmi i gwarancji opisano w § 15 i 15a projektu umowy — zatacznik
nr 3 do SWZ.

3.2.2 Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na caty przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy.

3.2.3 Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriow oceny ofert i ustala sie na okres zgodny z
zaproponowanym przez Wykonawce w tresci ztozonej oferty.

3.2.4 Wykonawca moze zaproponowac okres rekojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 60 miesiecy - max.
84 miesiecy.

3.2.5 wzor karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 7 do SWZ

3.3. Wspdlny Stownik Zamowien:

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 Roboty drogowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

71355000-1 Ustugi pomiarowe

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233140-2 - Roboty drogowe

71355000-1 - Ustugi pomiarowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5323853,39 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 3

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacja ustug w gminie Piwniczna -
Zdroj - Budowa 2,950 km sieci kanalizacji sanitarnej --

Okreslenie przedmiotu zamowienia

3.1.Przedmiotem zaméwienia jest Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz drég wraz z
cyfryzacja ustug w gminie Piwniczna -Zdréj czes¢ 3 - Modernizacja oraz budowa 2,950 km sieci kanalizacji sanitarnej
3.1.1.Zakres robot obejmuje:

Modernizacje i budowe 2,950 km sieci kanalizacji sanitarnej - czes¢ 3

3.1.1.1 w trybie zaprojektuj i wybuduj — zgodnie z zatgcznikiem - p.n. -

- Zatacznik nr 1 do Cz. 3 PFU_t OMNICA-ZDROJ-KATY_Piwniczna Zdréj v2

Zakres robot obejmuje: sie¢ kanalizacyjng o dtugosci 400,00 m (Lomnica Zdréj Katy).

- w trybie zaprojektuj i wybuduj — zgodnie z zatacznikiem - p.n. -
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- Zatgcznik nr 1 do Cz. 3 PFU_tomnica-Zdréj -Katy

Zakres robot obejmuje: sie¢ kanalizacyjng o dtugosci 338,06 m (Lomnica Zdrgj).

3.1.1.2

- zgodnie z dokumentacjg projektowa p.n. Projekt Budowlany Sie¢ kanalizacji sanitarnej Gtebokie opracowang przez ISAN
Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnej Nowy Sacz.

Zakres robot obejmuje: siec kanalizacyjng o diugosci 80,5 m w zakresie studni S15 do S20 (Gtebokie).
-Zatgcznik nr 1 do Cz. 3 Operat wodnoprawny Gtebokie

-Zatacznik nr 1 do Cz.3 Mapa do celow projektowych (2) Giebokie

-Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Profil kanalizacji Gtebokie

-Zatacznik nr 1 do Cz.3 zmian miejscowego planu Gtebokie

-Zatacznik nr do Cz.3 Mapa do celéw projektowych (1) Gtebokie

-Zatacznik nr 1 do Cz.3 Profil kanalizacji Gtebokie nr rys.3

-Zatacznik nr 1 do Cz.3 Plansza do Uzgodnien (o) kanalizacja Giebokie

-Zatacznik nr 1 do Cz.3 Plansza do uzgodnien

-Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Profil kanalizacji Gtebokie nr rys.2

-Zatacznik nr 1 do Cz.3 Projekt budowlany kanalizacja Gtebokie

-Zatacznik nr 1 do Cz.3 Projekt zagospodarowania terenu kanalizacja Gtebokie

- zgodnie z dokumentacjg projektowa p.n. Projekt Budowlany Sie¢ kanalizacji sanitarnej Lomnickie opracowang przez ISAN
Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnej Nowy Sacz.

Zakres robot obejmuje: sie¢ kanalizacyjng o dtugosci 697,44 m (Lomnickie).

Zatacznik nr 1 do Cz.3 01. PZ - kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 05. Studnia kanalizacyjna Lomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 1. Opis kan. sanitarnej kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 02. PZ - kanalizacja Lomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 2. Odpisy i uzgodnienia, Bioz kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 03. Profil podtuzny - kanalizacja Lomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 04. Profil podtuzny przytaczy - kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 06. Studzienka kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 STWIORB kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 Piwniczna Opis- Geologia kanalizacja omnickie

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Zat. 3.3 geologia kanalizacja tomnickie

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 geologia kanalizacja tomnickie

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Zat. 1 geologia kanalizacja omnickie

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Zat. 2 geologia kanalizacja tomnicka

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Zat. 3.1 geologia kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 Zat. 3.2 geologia kanalizacja Lomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 Zat. 3.4 geologia kanalizacja omnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 Zat. 3.5 geologia kanalizacja Lomnickie

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Zat. 3.6 geologia kanalizacja tomnickie

Zatacznik nr 1 do Cz.3 Zat. 3.7 geologia kanalizacja Lomnickie

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Zat. 4 geologia kanalizacja omnickie

Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Zat. 5 geologia kanalizacja tomnickie

3.1.1.3. Modernizacja rurociagu ttocznego przebiegajacego pod rzeka Poprad o dtugosci 1 434 m.
Zmieniony Zatgcznik nr 1 do Cz.3 Opis przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilosci uzytych znakéw, opis przedmiotu
zamowienia zawarta jest w SWZ

3.3.4. Wspolny Stownik Zamoéwieh:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232460-4 Roboty sanitarne

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233320-8 Fundamentowanie drog

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232460-4 - Roboty sanitarne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233320-8 - Fundamentowanie drog

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 793012,43 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc 4

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drog wraz z cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -
Zdroj - Modernizacja 2 oczyszczalni Sciekdw.

|. Przedmiotem zamdéwienia jest Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz drég wraz z cyfryzacjg
ustug w gminie Piwniczna -Zdroj cze$¢ 4- Modernizacja 2 oczyszczalni Sciekdéw

1. Zakres robot obejmuje: Modernizacja 2 oczyszczalni Sciekdéw - przedmiotem zamdwienia jest:
1.1. Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Piwnicznej- Zdroju o przepustowosci 1288 m3 na dobe w zakresie: Dostawa,
montaz i uruchomienie prasy talerzowo-srubowej wraz z stacjg polimerowg do obrobki osadu z petnym oprzyrzgdowaniem.

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilosci uzytych znakéw, opis przedmiotu
zamowienia zawarta jest w SWZ

Wspdlny Stownik Zamowien:

42996200-6 - Prasy do odpadéw

42996900-3 - Urzadzenia do obrobki osadéw

45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni Sciekdw

51514100 -9 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania cieczy
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1.2. Modernizacja oczyszczalni sciekow w Wierchomli-Wielkiej w nastepujacym zakresie: Dostawa, montaz i uruchomienie
nowego systemu napowietrzania reaktora (Q $r.= 125 m3/d.),

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilosci uzytych znakéw, opis przedmiotu
zamowienia zawarta jest w SWZ

Wspdlny Stownik Zamoéwien:

42996600-0 - Urzadzenia natleniajace

45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekow

39350000-0 - Urzadzenia do obrébki sciekow

51514100 -9 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania cieczy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni $ciekow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39350000-0 - Urzadzenia do obrébki sciekow

42996200-6 - Prasy do odpadow

42996600-0 - Urzadzenia natleniajace

42996900-3 - Urzadzenia do obrobki osadéw

45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni Sciekdw

51514100-9 - Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filirowania cieczy
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 468000,00 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -
Zdréj - Modernizacja 2 uje¢ wody

Okreslenie przedmiotu zamowienia

3.Przedmiotem zaméwienia jest; Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz drég wraz z
cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -Zdroj czes¢ 5- Modernizacja 2 uje¢ wody

Zakres robot obejmuje: Modernizacja 2 uje¢ wody

3.1 Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja dwéch uje¢ wody:

- ujecia wody w Piwnicznej-Zdroju (Laski) w zakresie dostawy montazu i uruchomienia chloratora, oraz zamontowania na
rurociggu odptywowym przepustnicy z napedem elektrycznym, oraz przeptywomierza elektromagnetycznego.

- ujecia wody w tomnicy-Zdréj w zakresie dostawy montazu i uruchomienia chloratora.

1.1. Opis stanu istniejgcego na ujeciu wody Piwniczna-Zdréj (Laski).

Gmina posiada obecnie obowigzujace Pozwolenie Wodnoprawne na pobér wéd podziemnych ze zrédet 1, 2, 3 w ilosci
Qsr,d=130,25m3/h, Qmax,h=14,97m3/h, Qmax,r=47 543,00m3/h.

Woda ze studni kopanych pobierana jest na zasadzie samo-wyptywu, trzema rurociggami o srednicy: studnie nr 1i 2 -
DN50mm, studnia nr 3 — DN80mm, nastepnie rurociggiem zbiorczym ze studni 1 i 2 o srednicy DN5Omm i ze studni nr 3
DN80 woda jest doprowadzana do studni zbiorczej, skad rurociggiem o srednicy DN100 grawitacyjnie ptynie do zbiornika
wyréwnawczego (,Laski gora”), zbudowanego z dwoch komér, kazda po 50 m3.

Pomiar pobieranej ze srodowiska wody, odbywa sie za pomocg wodomierza, zainstalowanego w studzience wodomierzowej
przed zbiornikiem wyrownawczym. Woda ze zrodet naptywa do zbiornika wyréwnawczego w sposob ciagty, a nadmiar jej
jest odprowadzany przelewem (nr 2) do odbiornika tj. cieku ,bez nazwy”. Ze zbiornika przewodem DN100 woda w ilosci ok.
50m3/h doprowadzana jest do osiedla ,bloki”, natomiast przewodem DN150 do kolejnego zbiornika ,taski dét’ o pojemnosci
100 m3 i w ilosci max. ok. 200 m3/d do odbiorcéw. Nadmiar wody ze zbiornika ,taski dot” odprowadzany jest rowniez do
potoku ,bez nazwy”. W budynku SUW (przy zbiorniku ,taski dét”), na rurociggu wody kierowanej do odbiorcéw (DN100)
zainstalowana jest lampa UV Probico Protec 1400, 19 m3/h, 100-120 m3/d.

Podchloryn sodu dawkowany jest okresowo, punktowo — bezposrednio do zbiornikow wyrownawczych ,taski gora” ,taski
dot”.

1.1.1 Wymagania techniczne dla zestawu do dozowania roztworu podchlorynu sodu na ujeciu wody Piwniczna-Zdréj (Laski)
Modernizacja ujecia wody Piwniczna-Zdroj (Laski) obejmuje nastepujace elementy:

- dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego chloratora -1 kpl.
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- dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej lampy bakteriobdjczej do wody UV - 1 kpl.

- dostosowanie rurociggu doprowadzajgcego wode do zbiornika wyréwnawczego "taski géra" w celu montaz
przeptywomierza elektromagnetycznego DN100 - 1 szt. oraz montazu przepustnicy z napedem elektrycznym DN100 — 1 szt.
- zabudowa wytgcznikow ptywakowych do sygnalizacji poziomu w zbiornikach wyrownawczych "taski gora" i "taski dot".

- dostawa i uruchomienie systemu telemetrii do przekazywania poziomu pomiedzy zbiornikami "Laski géra" i "Laski dot"

- Rozbudowa istniejgcej stacji SCADA zlokalizowanej na dyspozytorni oczyszczalni sciekdw w Piwnicznej-Zdroju przy ul.
Krakowskiej 26 w celu wizualizacji ujecia wody.

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilosci uzytych znakéw, opis przedmiotu
zamoéwienia zawarta jest w SWZ

1.3. Opis stanu istniejgcego na ujeciu wody tomnica-Zdroj

Gmina posiada obecnie obowigzujgace Pozwolenie Wodnoprawne na pobdér wéd podziemnych ze zrodet 4-7, w iloSci
Qsr,d=301,40m3/h, Qsr,h=14,97m3/h, Qmax,r=110 011,0040m3/h.

Woda z 4 studni pobierana jest na zasadzie samo-wyptywu, czterema rurociggami o srednicy DN50mm, nastepnie
rurociggiem zbiorczym o srednicy DN80mm, ktéry doprowadza wode do studni zbiorczej zbudowanej z kregdw betonowych
DN800mm. Woda ze zrédet naptywa do studni zbiorczej w sposob ciagty, a nadmiar jej jest odprowadzany przelewem (nr 1)
do odbiornika tj. potoku Lomniczanka. Woda zgromadzona w studni zbiorczej doprowadzana jest grawitacyjnie rurociggiem
o $rednicy DN108mm do zbiornika wyrdwnawczego o objetosci 100m3, z ktdrego siecig wodociggowg o srednicy DN250mm
przesytana jest do odbiorcow. Aktualne zapotrzebowanie na wode wynosi ok. 300 m3/d. Pomiar pobieranej ze srodowiska
wody odbywa sie przy zastosowaniu wodomierza, zainstalowanego w studzience wodomierzowej za zbiornikiem
wyrownawczym. Podchloryn sodu dawkowany jest okresowo, punktowo — bezposrednio do zbiornika wyrownawczego.

1.4. Opis modernizacji ujecia wody tomnica-Zdrgj

Nalezy wymieni¢ wyeksploatowany istniejacy chlorator na nowy zestaw do dozowania roztworu podchlorynu sodu wg
specyfikacji w p.1.5. Zestaw nalezy zainstalowac w istniejacym budynku technicznym w miejsce starego, a punkt
dawkowania bez zmian do zbiornika wyréwnawczego. Instalacje dozowania podchlorynu sodu nalezy wykona¢ z rur PVC
chemoodpornych o $rednicy DN15 lub DN20, potaczenia klejone. Regulacja dawki podchlorynu w sposoéb reczny z panelu
operatorskiego pompy dozujgcej. Pompa dozujgca musi mie¢ mozliwos¢ sterowania wydajnoscig za pomoca wejscia
impulsowego, lub petli pradowej w celu przysziej rozbudowy systemu dozowania w powigzaniu z pomiarem przeptywu.

Zamowienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wykonawce obowigzujg zapisy
obowigzujace w przedmiotowym programie.

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilosci uzytych znakéw, opis przedmiotu
zamoéwienia zawarta jest w SWZ

3.11. Wspolny Stownik Zamoéwieh:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 162000,00 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 6

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz drég wraz z cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -Zdrgj
cze$¢ 6 - Modernizacja 500 m sieci wodociggowej

Okreslenie przedmiotu zamowienia
3.Przedmiotem zamowienia jest; Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz drég wraz z
cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -Zdréj cze$¢ 6 - Modernizacja 500 m sieci wodociggowej

1.1. .Zakres robét obejmuje:

Modernizacja 500 m sieci wodociggowej - zgodnie z dokumentacjg projektowa pn. Budowa odcinka sieci wodociggowej w
miejscowos$ci Piwniczna - Zdrdj ul. Krakowska wykonany przez KON-CEPT MARCIN KUZMA UL. SYMPATYCZNA 15/21,
35-314 RZESZOW — Zmieniony Zatacznik nr 1 do Cze$é 6 - 500m

Zmieniony Zatacznik nr 1 PZT do Cze$¢ 6 - 500m
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1.2. Wykonawca zapewnia obstuge laboratoryjng na kazdym etapie inwestycji.

1.3. Wykonawca zapewnia takag organizacje ruchu na budowie aby zapewnic¢ ciggto$¢ komunikacyjna ze wzgledu na
lokalizacje przy drodze zabudowan mieszkalnych oraz obiektu uzytecznosci publicznej. Informacja o wszelkich
utrudnieniach w komunikacji wymagaja poinformowaniu mieszkancow o takich planach poprzez informacje wywieszone na
tablicach ogtoszen, informacja przekazana do Przewodniczacego Osiedla/ Softysa wsi, strona intranetowa miasta
www.piwniczna.pl z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem.

1.4.0znakowanie terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym Czasowym Projektem Organizacji Ruchu

1.5. Wbudowanie materiatdow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranych materiatow, zgodnie z Polskag
Norma. Wszystkie materiaty musza by¢ trwate i posiadaé atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

1.5.1. Na planowany zakup , materiatow i urzadzen wyspecyfikowanych nalezy kazdorazowo uzyskac akceptacje od
Zamawiajacego .

1.5.2. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie
umowaq ryczattowa.

1.6. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia, w zatgczniku do oferty, w pro-jekcie znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry cha-rakteryzuje produkty lub ustugi stuzy to jedynie celom
identyfikacyjnym. Nazwy stanowig je-dynie precyzyjne okreslenie klasy oraz parametrow technicznych produktéw
wymaganych przez Zamawiajgcego i majg charakter wytacznie przyktadowy. W mys$| art. 99 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania w tym zakresie ofert ja-kosciowo rownowaznych, spetniajacych
réwnowazne parametry okreslone w opisie. Przez pro-dukt rownowazny Zamawiajacy rozumie produkt, o parametrach
takich samych badz lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urzadzenia oraz zgodny z dokumentacja
opisu-jaca przedmiot zamowienia oraz produkt, odpowiadajacy zastosowanym rozwigzaniom techno-logicznym —
Zaoferowane urzadzenia i materiaty rownowazne, muszg posiada¢ stosowne wy-magane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawia-jacy mogt sprawdzi¢, czy odpowiadajg one wymaganiom
postawionym w Specyfikacji Wa-runkow Zaméwienia. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga udowodnienia przez
Wykonaw-ce tego faktu, a w szczegdlnosci ztozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych, ze te materiaty lub
urzadzenia sg rownowazne.

1.7. Wszystkie oferowane materiaty muszg by¢, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw oséb trzecich oraz nie
mogg by¢ przedmiotem zadnego postepowania i zabezpieczenia.

1.8. Przedmiot zaméwienia zmierza do likwidacji barier architektonicznych utrudniajacych po-ruszanie osobom
niepetnosprawnym poprzez niwelacje réznic pozioméw. Przewidziano do-puszczalne spadki , nie projektuje sie zadnych
stopni, uskokéw.

1.9 Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realiza-cji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre-slony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U z
2020 r., poz. 1320 z poz.zm.): organizacja i realizacja robét budowlanych — bezposrednie wykonanie robét budowlanych w
zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej — pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane
na budowie, za wyjatkiem - kierownika budowy, kierownikéw robét - w zakresie czynnosci obejmujacych:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe

c) roboty zwigzane z naprawg drog

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeks pracy

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca
przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego stanowiacy zatgcznik nr 6 do SIWZ. Powyzsze wymagania okreslono w projekcie
umowy stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ

1.10. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram robét przed podpisaniem umowy , harmonogram nie moze
by¢ sprzeczny z wymaganiami wskazanymi w SWZ i ztozong ofertg lub udzielonymi wyjasnieniami w trakcie procedury
badania i oceny ofert.

1.11 Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru kon-cowego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce

1.12 Zaméwienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Programu Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestyciji Strategicznych zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wykonawce obowigzujg
zapisy obowigzujace w przedmiotowym programie.

3.3 Rekojmia i gwarancja
3.3.1 Szczegdbtowy opis informacji dotyczacych okresu rekojmi i gwarancji opisano w § 15 i 15a projektu umowy — zatgcznik
nr 3 do SWZ projekt umowy Czesé 6
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3.3.2 Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na caty przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy.

3.3.3 Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriow oceny ofert i ustala sie na okres zgodny z
zaproponowanym przez Wykonawce w tresci ztozonej oferty.

3.3.4 Wykonawca moze zaproponowac okres rekojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 60 miesiecy - max.
84 miesiecy.

3.3.5 wzor karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 7 do SWZ

3.4. Wspolny Stownik Zamowien:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody
45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80671,04 PLN
Czes¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc 7

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacja ustug w gminie Piwniczna -
Zdroj - Dostawa i wdrozenie systemu eBOK wraz z opomiarowaniem w ilosci 900 szt.

Przedmiotem zamdwienia jest Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacjg
ustug w gminie Piwniczna -Zdroj czes¢ 7 - Dostawa i wdrozenie systemu eBOK wraz z opomiarowaniem w ilosci 900 szt.
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Zakres dostaw obejmuje:

|. Przedmiotem zaméwienia jest: Dostawa i wdrozenie systemu eBOK wraz z opomiarowaniem w ilosci 900 szt. (
wodomierzy/modutéw radiowych)

1. Dostawa i wdrozenie systemu Elektronicznego Biura Obstugi Klienta (eBOK).

1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje zakup licencji i wdrozenie specjalistycznego oprogramowania Elektronicznego
Biura Obstugi Klienta (eBOK), rozumianego jako zintegrowany system informatyczny bedacy podstawg do stworzenia
internetowej platformy e-ustug, przeznaczonych dla potrzeb Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Piwnicznej-Zdroju dalej MZGKiM.

1.2. Elektroniczne Biuro Obstugi Klienta eBOK ma na celu podniesienie standardu obstugi, umozliwienie zatatwiania spraw
przez Klientow bez koniecznosci odwiedzania siedziby Zaktadu. Zatozeniem eBOK jest réwniez przekazanie informac;ji
Klientowi poprzez elektroniczng platforme obstugi. Dzieki wdrozeniu eBOK, mozliwe bedzie wysytanie materiatow
zawierajacych informacje o waznych wydarzeniach. Platforma umozliwi elektroniczng prezentacje dokumentow Klientom, a
takze pozwoli na szybkg wymiane informaciji.

1.3. eBOK bedzie funkcjonowat jako strona www, poprzez ktorg beda swiadczone nastepujace e-ustugi:

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilosci uzytych znakéw, zmieniony opis
przedmiotu zamoéwienia zawarta jest w SWZ

Il. Dostawa opomiarowania sieci wodociggowej w zakresie dostawy 900 szt. wodomierzy/modutow radiowych.

1. Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa:
1. Dostawa opomiarowania sieci wodociagowej w zakresie dostawy 900 szt. wodomierzy/modutéw radiowych.

a) 100 fabrycznie nowych wodomierzy DN 15 wraz z zaprogramowanymi modutami radiowymi IP 68
b) 100 fabrycznie nowych wodomierzy DN 20 wraz z zaprogramowanymi modutami radiowymi IP 68
¢) 550 sztuk modutéw radiowych przystosowanych do montazu na wodomierzach IP 65,
d) 150 sztuk modutéw radiowych przystosowanych do montazu na wodomierzach IP 68.

Zamowienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wykonawce obowigzuja zapisy
obowigzujace w przedmiotowym programie.

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilosci uzytych znakéw, zmieniony opis
przedmiotu zamowienia zawarty jest w SWZ

3.11. Wspolny Stownik Zamoéwieh:

32230000 - 8 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturg odbiorczg

38421100 — 3 Wodomierze

72212514 — 5 Ustugi opracowywania oprogramowania zdalnego dostepu

72212610 — 8 Ustugi opracowywania oprogramowania dla baz danych

72260000 -5 Ustugi w zakresie oprogramowania

72000000 -5 Ustugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.3.) Giéwny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturg odbiorczg

72000000-5 - Ustugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212514-5 - Ustugi opracowywania oprogramowania zdalnego dostepu

72212610-8 - Ustugi opracowywania oprogramowania dla baz danych

72260000-5 - Ustugi w zakresie oprogramowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 189541,50 PLN

Czes$c 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ 8

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacja ustug w gminie Piwniczna -
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Zdroj Czesc¢ 8 - Budowa infrastruktury turystycznej dla aktywnego wypoczynku

3.1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacjg
ustug w gminie Piwniczna -Zdr¢j - Budowa infrastruktury turystycznej dla aktywnego wypoczynku

Zakres robot obejmuje:

Budowa infrastruktury turystycznej dla aktywnego wypoczynku- zgodnie z zatgcznikiem p.n. Zatacznik nr 1 do Cz. 8 opis
przedmiotu zamowienia nr 8

1.1. Wykonawca na 90 dni przed planowanym terminem montazu nawierzchni syntetycznej i urzadzen wielofunkcyjnych
dostarcza do Zamawiajgcego katalog tych urzadzen celem opracowania przez Zamawiajgcego stosownego projektu
zagospodarowania terenu i uzyskania wymaganych zezwoleh. Montaz urzadzen bedzie mozliwy po uzyskaniu zezwolen.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji od Zamawiajgcego w zakresie planowanych urzadzen
wielofunkcyjnych i bezpiecznej nawierzchni.

2. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci dostawy z uwagi na to, ze umowa na dostawy bedzie
umowaq ryczattowa.

3. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia, w zatgczniku do oferty, w pro-jekcie znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry cha-rakteryzuje produkty lub ustugi stuzy to jedynie celom
identyfikacyjnym. Nazwy stanowig je-dynie precyzyjne okreslenie klasy oraz parametrow technicznych produktéw
wymaganych przez Zamawiajgcego i majg charakter wytacznie przyktadowy. W mys$| art. 99 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania w tym zakresie ofert ja-kosciowo rownowaznych, spetniajacych
réwnowazne parametry okreslone w opisie. Przez pro-dukt rownowazny Zamawiajacy rozumie produkt, o parametrach
takich samych badz lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urzadzenia oraz zgodny z dokumentacja
opisu-jaca przedmiot zamowienia oraz produkt, odpowiadajacy zastosowanym rozwigzaniom techno-logicznym —
Zaoferowane urzadzenia i materiaty rownowazne, muszg posiada¢ stosowne wy-magane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawia-jacy mogt sprawdzi¢, czy odpowiadajg one wymaganiom
postawionym w Specyfikacji Warun-kow Zaméwienia. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga udowodnienia przez
Wykonawce tego faktu, a w szczegolnosci ztozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych, ze te mate-riaty lub
urzadzenia sg rownowazne.

4 Wszystkie oferowane dostawy musza by¢, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw oséb trzecich oraz nie
moga by¢ przedmiotem zadnego postepowania i zabezpieczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram dostaw przed podpisaniem umowy , harmonogram nie moze by¢
sprzeczny z wymaganiami wskazanymi w SWZ i ztozong ofertg lub udzielonymi wyjasnieniami w trakcie procedury badania i
oceny ofert.

6 Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru konco-wego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce

7 Zamowienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestyciji Strategicznych zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wykonawce obowigzujg
zapisy obowigzujgce w przedmiotowym programie.

8. Rekojmia i gwarancja

8.1. Szczegotowy opis informacji dotyczacych okresu rekojmi i gwarancji opisano w § 5 i 9 projektu umowy — zatacznik nr 3
do SWZ projekt umowy Czes¢ 8

8.2 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na caty przedmiot umowy tj. wykonane dostawy stanowigce
przedmiot umowy.

8.3 Termin rekojmi na wykonane dostawy stanowi jedno z kryteriow oceny ofert i ustala sie na okres zgodny z
zaproponowanym przez Wykonawce w tresci ziozonej oferty.

8.4 Wykonawca moze zaproponowac okres rekojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 24 miesiecy - max.
36 miesiecy.

8.5 wzor karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 7 do SWZ

11. Wspdlny Stownik Zaméwien:

37535200-9 -Wyposazenie placow zabaw

45112723-9- Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-wierzchni autostrad, drog
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 37535200-9 - Wyposazenie placéw zabaw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 69606,60 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc 9

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacjg ustug w gminie Piwniczna -
Zdréj - Montaz paneli fotowoltaicznych

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest : Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod -kan oraz drég wraz z cyfryzacjq
ustug w gminie Piwniczna - Zdroj Czes$¢ 9- Montaz paneli fotowoltaicznych

Zakres dostawy obejmuije:

Montaz paneli fotowoltaicznych - zgodnie z zatgcznikiem p.n

- Zatgcznik nr 1 do Cz. 9 Projekt instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalnia Piwniczna rozbudowa_ 9,88 kWp,

- Zatgcznik nr 1 do Cz.9 Z3_Schemat elektrycznyz podtaczeniem falownika 10 kW w pole REZERWY ul. Krakowska
-Zatacznik nr 1 do Cz.9 Plan sytacyjny Oczyszczalnia sciekdw Piwniczna-Zdréj ul .Krakowska

-Zatacznik nr 1 do Cz.9 Z2_Schemat elektryczny istniejacy z miejscem podiaczenia rozbudowy (REZERWA RPV) ul.
Krakowska do 50 kWp

2. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci dostawy z uwagi na to, ze umowa na dostawy bedzie
umowa ryczattowa.

3. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia, w zatgczniku do oferty, w pro-jekcie znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry cha-rakteryzuje produkty lub ustugi stuzy to jedynie celom
identyfikacyjnym. Nazwy stanowig je-dynie precyzyjne okreslenie klasy oraz parametrow technicznych produktow
wymaganych przez Zamawiajgcego i majg charakter wytacznie przyktadowy. W mys| art. 99 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania w tym zakresie ofert ja-kosciowo rdwnowaznych, spetniajacych
réwnowazne parametry okreslone w opisie. Przez pro-dukt rownowazny Zamawiajacy rozumie produkt, o parametrach
takich samych badz lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urzadzenia oraz zgodny z dokumentacjg
opisu-jaca przedmiot zamowienia oraz produkt, odpowiadajacy zastosowanym rozwigzaniom techno-logicznym —
Zaoferowane urzadzenia i materiaty rbwnowazne, muszg posiadaé stosowne wy-magane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawia-jacy mégt sprawdzié, czy odpowiadajg one wymaganiom
postawionym w Specyfikacji Warun-kéw Zamowienia. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga udowodnienia przez
Wykonawce tego faktu, a w szczegolnosci ztozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych, ze te mate-riaty lub
urzgdzenia sg rownowazne.

4 Wszystkie oferowane dostawy musza by¢, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osoéb trzecich oraz nie
mogg by¢ przedmiotem zadnego postepowania i zabezpieczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé harmonogram dostaw przed podpisaniem umowy , harmonogram nie moze by¢
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sprzeczny z wymaganiami wskazanymi w SWZ i ztozong ofertag lub udzielonymi wyjasnieniami w trakcie procedury badania i
oceny ofert.

6 Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru konco-wego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce

7 Zamoéwienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski t.ad:
Program Inwestyciji Strategicznych zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wykonawce obowigzujg
zapisy obowigzujgce w przedmiotowym programie

8. Rekojmia i gwarancja

8.1. Szczegotowy opis informacji dotyczacych okresu rekojmi i gwarancji opisano w § 5 i 9 projektu umowy — zatgcznik nr 3
do SWZ projekt umowy Czes¢ 9

8.2 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na caty przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy.

8.3 Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriow oceny ofert i ustala sie na okres zgodny z
zaproponowanym przez Wykonawce w tresci ztozonej oferty.

8.4 Wykonawca moze zaproponowac okres rekojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 24 miesiecy - max.
36 miesiecy.

8.5 wzor karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 7 do SWZ

11. Wspdlny Stownik Zaméwien:

09332000-5 Instalacje stoneczne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje stoneczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 42583,33 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1078939,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7108971,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 6879999,99 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZIBUD Sp. z 0.0. sp. k., ,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowos¢: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Wojewddztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6879999,99 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 16 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania;

W przedmiotowym postepowaniu cena oferty znacznie przekraczajg mozliwosci finansowe Zamawiajacego, ktéry zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia kwote;

- 975 405,28 z.

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamowienia objetego przedmiotowg procedurg do ceny oferty
najkorzystniejszej. Majac powyzsze na wzgledzie uznac nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania na ww.
podstawie prawne;.

Majac powyzsze na wzgledzie Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie .

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2152500,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2152500,00 PLN
Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 430500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 799500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 430500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FPHU EKOTECH sp. j.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382152349

7.3.3) Ulica: ul. Tumidajskiego 2

7.3.4) Miejscowos¢: Biecz

7.3.5) Kod pocztowy: 38-340

7.3.6.) Wojewoédztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 430500,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 16 miesigce

Czesé 4
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania;

W przedmiotowym postepowaniu wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu.
Majac powyzsze na wzgledzie Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie .
Uzasadnienie prawne uniewaznienia postepowania: art. 255 ust. 2 ustawy PZP

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 195570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 195570,00 PLN

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 158301,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 185175,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 158301,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Firma Handlowo Ustugowa Bigos Wactaw Zywczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343074119

7.3.3) Ulica: tomnica Zdroj 234

7.3.4) Miejscowos¢: tomnica Zdroj

7.3.5) Kod pocztowy: 33-351

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 158301,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 16 miesigce

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 179491,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 209942,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 179491,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: APATOR POWOGAZ S.A.,
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7810020601
7.3.3) Ulica: ul. Klemensa Janickiego 23/25,

7.3.4) Miejscowosé: Poznan

7.3.5) Kod pocztowy: 60-542

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 179491,44 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 16 miesigce

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 180000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 180000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 180000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Grupa EPX Pawet Matera
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722171519

7.3.3) Ulica: Pustkow

7.3.4) Miejscowosé: Pustkow

7.3.5) Kod pocztowy: 39-205
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7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 180000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 16 miesigce

Czesc 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 55350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 55350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 55350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: SOLGRO Grzegorz Mordarski, ,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342692973

7.3.3) Ulica: ul. Gwardyjska 33

7.3.4) Miejscowosé: Nowy Sacz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 16 miesiace

o o wyniku ia - - Roboty
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIBUD Sp. z o.o. sp. k., ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327
	7.3.3) Ulica: Kamienica 1000
	7.3.4) Miejscowość: Kamienica
	7.3.5) Kod pocztowy: 34-608
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6879999,99 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2152500,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2152500,00 PLN
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 430500,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 430500,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FPHU EKOTECH sp. j.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382152349
	7.3.3) Ulica: ul. Tumidajskiego 2
	7.3.4) Miejscowość: Biecz
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-340
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 430500,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 195570,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195570,00 PLN
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158301,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185175,87 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158301,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa Bigos Wacław Żywczak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343074119
	7.3.3) Ulica: Łomnica Zdrój 234
	7.3.4) Miejscowość: Łomnica Zdrój
	7.3.5) Kod pocztowy: 33-351
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158301,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179491,44 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209942,55 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179491,44 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: APATOR POWOGAZ S.A.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7810020601
	7.3.3) Ulica: ul. Klemensa Janickiego 23/25,
	7.3.4) Miejscowość: Poznań
	7.3.5) Kod pocztowy: 60-542
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179491,44 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa EPX Paweł Matera
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722171519
	7.3.3) Ulica: Pustków
	7.3.4) Miejscowość: Pustków
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-205
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLGRO Grzegorz Mordarski, ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342692973
	7.3.3) Ulica: ul. Gwardyjska 33
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz
	7.3.5) Kod pocztowy: 33-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące



