Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa oraz przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz zagospodarowaniem terenu przy ul .Kieleckiej w Chmielniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 7

1.5.2.) Miejscowość: Chmielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-020

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413543273

1.5.8.) Numer faksu: 413543273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@chmielnik.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.chmielnik.com

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa oraz przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz zagospodarowaniem terenu przy ul .Kieleckiej w Chmielniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e491e3e8-e560-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033219/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194810/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPS.271.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Prace będą realizowane w Chmielniku, przy ulicy Kieleckiej 18. 5. Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje mi.in :
wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (w tym roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne i nisko prądowe w tym instalacja oświetleniowa , instalacja sieci komputerowej, instalacja wykrywania gazu, instalacja odgromowa, roboty instalacyjne sanitarne w tym CO, wentylacja mechaniczna, wod.- kan, instalacja klimatyzacji, zagospodarowanie terenu),
wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po pracach itp.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129,1598, 2054, 2269 z 2022 poz. 25 ze zm.) Zamawiający – Gmina Chmielnik zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : ,,Rozbudowa oraz przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku”

Uzasadnienie faktyczne:
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy , Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości : 3 300 000,00 zł
Do przedmiotowego postępowania wpłynęły następujące oferty:
1. Zakład Remontowo-Budowalny Henryk Szafraniec, Kołaczkowice 99, 28-100 Busko-Zdrój ,
Wartość oferty : 11 000 000,00 zł brutto,
2. Zakład Ogólnobudowlany Usługi & Handel Michał Koszka, ul. Krótka 9, 28-100 Busko-Zdrój
Wartość oferty : 9 261 432, 59 zł brutto,
3. Przedsiębiorstwo Przemysłowo -Usługowe HOTEX, Marek i Tomasz Snopek Sp. J. ul. Batalionów Chłopskich 57 A, 25-671 Kielce
Wartość oferty : 10 668 920,28 zł brutto,
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe AN-BUD Andrzej Jakubczyk, ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza
Wartość oferty : 10 250 000,00 zł brutto

W związku z tym, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 255 pkt 3. Pzp zamówienie zostaje unieważnione.