Ogtoszenie nr 2022/BZP 00230917 z dnia 2022-06-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robét polegajacych na przebudowie i modernizacji z
doswietleniem przej$¢ dla pieszych w Bytomiu w podziale na trzy czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Zarzad Drog i Mostow w Bytomiu
1.3.) Oddzial zamawiajacego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowos¢: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robét polegajacych na przebudowie i modernizacji z
doswietleniem przejsc dla pieszych w Bytomiu w podziale na trzy czesci.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-269759bc-e8aa-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00230917

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00024299/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.18 Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robét polegajacych na przebudowie i modernizacji z
doswietleniem przejs¢ dla pieszych w Bytomiu w podziale na trzy czesci

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00204983/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DNP.260.25.2022.TP2.RB

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 266167,74 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ | — opracowanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robét polegajacych na przebudowie i
modernizacji z doswietleniem przej$¢ dla pieszych w Bytomiu - rejon skrzyzowania z ul. Worpie i ul. Popietuszki

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 69257,15 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Il — opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robot polegajacych na przebudowie i
modernizacji z doswietleniem przej$¢ dla pieszych w Bytomiu - ul. Witczaka - rejon skrzyzowania z ul. Utanska oraz z ul.
Tramwajarzy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 157277,51 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ Il — opracowanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robét polegajacych na przebudowie i
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modernizacji z do$wietleniem przej$¢ dla pieszych w Bytomiu - ul. Powstancéw Slaskich — rejon skrzyzowania z ul.
Chetmonskiego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39633,08 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 1 PZP tj. nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo zadnej oferty.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 1 PZP {j. nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo zadnej oferty.

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 1 PZP tj. nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo zadnej oferty.
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