Ogtoszenie nr 2022/BZP 00235816 z dnia 2022-07-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych bedacych witasnosciag Gminy Szczekociny.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowosé: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych bedacych wtasnoscig Gminy Szczekociny.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-87064da2-e190-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00235816

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-02

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00040644/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych bedacych wtasnoscig Gminy Szczekociny

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Poddziatanie POIS.01.07.01 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewédztwie $lgskim,
dziatania POIS.01.07.00— Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa slaskiego, o$ priorytetowa
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POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00188926/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.4.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie rob6t budowlanych na
podstawie projektow, dla zakresu termomodernizacji obejmujgcej termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul.
Zeromskiego 103 w Szczekocinach

- Ocieplenie $cian zewnetrznych,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych,

- Ocieplenie stropu poddasza,

- Wymiana stolarki okiennej,

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Montaz pompy ciepta,

- Modernizacja instalaciji c.o.,

- Modernizacja instalacji c.w.u.,

- Montaz instalacji fotowoltaiczne;j,

Przedmiotowy budynek wykonany jest jako murowany z kamienia wapiennego, wolnostojacy. Posiada jedng kondygnacje
nadziemnag. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blacha.

Dane budynku:

Powierzchnia uzytkowa ok. 145,00 m2

Kubatura ok. 440,80 m3

llos$¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - I1zolacja cieplna
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

51112000-0 - Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiarow budynkow

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 359428,46 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej, a nastepnie wykonanie robét budowlanych na
podstawie projektow, dla zakresu termomodernizacji obejmujgcej termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul.
Zeromskiego 11 w Szczekocinach.

- Ocieplenie $cian zewnetrznych,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych,

- Ocieplenie scian zewnetrznych przejazdu,

- Ocieplenie stropu poddasza,

- Ocieplenie stropu nad przejazdem,

- Wymiana stolarki okiennej,

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Montaz pompy ciepta,

- Modernizacja instalaciji c.o.,

- Modernizacja instalacji c.w.u.,

- Montaz instalacji fotowoltaiczne;j,

Przedmiotowy budynek wykonany jest jako murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie zwartej. Posiada
dwie kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze oraz piwnice. Elewacja frontowa skierowana jest w strone
potudniowo-wschodnia. Przez budynek przechodzi przejazd pozwalajacy przejs¢ z ulicy na podwoérko. W przejezdzie miesci
sie wejécie do budynku. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty papa. Podtogi i stropy drewniane. Sciany
zewnetrzne wykonane jako z cegly petnej. Sciany elewacyjne ocieplone.

Dane budynku:

Powierzchnia uzytkowa ok. 258,52 m2

Kubatura ok. 646,70 m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

llos¢ kondygnaciji podziemnych 1

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454100004 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

51112000-0 - Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréow budynkow

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 460521,61 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

We wskazanym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w Ogtoszeniu o zamoéwieniu terminie sktadania ofert tj. do dnia
21 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 w Czesci 1 zamowienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Zeromskiego 103 w Szczekocinach nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

We wskazanym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz w Ogtoszeniu o zamowieniu terminie sktadania ofert tj. do dnia
21 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 w Czesci 2 zamdwienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Zeromskiego 11 w Szczekocinach nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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