Ogtoszenie nr 2022/BZP 00236913 z dnia 2022-07-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 382 (dawna droga wojewoédzka nr 363) polegajaca na budowie ciagu pieszo-
rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Laziska

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Bolestawiec

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 230821457

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 1a

1.5.2.) Miejscowos¢: Bolestawiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 732 32 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminaboleslawiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.gminaboleslawiec.pl/3501/594/postepowania-rowne-i-powyzej-130-000-zl.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 382 (dawna droga wojewddzka nr 363) polegajaca na budowie ciggu pieszo-
rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi taziska

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d4381e9e-ebb8-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00236913

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00319221/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 363 polegajacej na budowie ciggu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we
wsi taziska

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00208599/01
| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1.1.271.12.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania zwigzana z przebudowg drogi wojewodzkiej nr 382 (dawna droga
wojewodzka nr 363) polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi taziska,
obejmujacego wykonanie prac w zakresie:

" budowy ciagu pieszo-rowerowego, chodnika i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+028 do km 0+982,

" budowy wyspy kanalizujacej ruch pojazdéw na odcinku od km 0+756 do km 0+803 w obrebie wigczenia ciggu pieszo-
rowerowego do drogi wojewoddzkiej w km 0+803 na wlocie do miejscowosci taziska,

" przebudowy zjazdéw indywidualnych,

" budowy przytacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem,

"~ odmulenia i oczyszczenia istniejgcych rowdw przydroznych,

" wykonania elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Parametry techniczne ciagu pieszo-rowerowego w km od 0+028 do 0+807:
* bitumiczna nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,50mb;
* pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego o wartosci 2,00% natomiast pochylenie podtuzne o wartosci od 0,50% do
2,00%;
» obramowanie ciggu pieszo-rowerowego obrzezem betonowym z obu stron.
Parametry techniczne chodnika w km od 0+807 do 0+915:
* bitumiczna nawierzchnia chodnika o szeroko$ci 2,00mb;
* pochylenie poprzeczne chodnika o wartosci 2,00% natomiast pochylenie podtuzne o wartosci od 0,50% do 1,00%;
» obramowanie chodnika kraweznikiem betonowym od strony jezdni wyniesionym 12cm powyzej krawedzi jezdni, natomiast
od strony zewnetrznej obrzezem betonowym.
Parametry techniczne zatoki autobusowej w km od 0+915 do 0+971:
* bitumiczna nawierzchnia zatoki autobusowej o szerokosci 3,00mb i dtugosci 20,00mb (skos wjazdowy zatoki 1:8 o dt.
24,00mb; skos wyjazdowy zatoki 1:4 o dt. 12,00mb, wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu 30,00mb)
* bitumiczna nawierzchnia peronu dla pieszych o szerokosci peronu 1,50mb;
* pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej o warto$ci 2,00% natomiast pochylenie podtuzne o wartosci od 0,50%;
» obramowanie chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym, natomiast od strony zewnetrznej obrzezem
betonowym.
W ramach realizacji zadania przewiduje sie réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych na posesje przylegte
do drogi. Szeroko$¢ zjazddw nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
Odwodnienie jezdni drogi wojewodzkiej nalezy zachowac jako istniejgce do istniejgcych rowéw drogowych na odcinku od
km 0+000 do 0+807 oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+807 do 0+982. W km 0+890 oraz 0+977 przewiduje
sie wykonac dwa wpusty deszczowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zostang odprowadzone na tereny zielone czynne biologicznie
zlokalizowane w obrebie drogi.
W km 0+140+0+800 ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykona¢ konserwacje i remont istniejacego rowu drogowego
polegajacego na oczyszczeniu i odmuleniu wraz z wycinkag krzakow i odrostow na skarpach.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy informuje, ze na sfinansowanie tego zamowienia zamierzat przeznaczy¢ kwote 763.000,00 zt. W
przedmiotowym postepowaniu w terminie do sktadanie ofert, wptyneta 1 oferta. Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote,
ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do
ceny oferty ocenionej jako najkorzystniejsza.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1555944 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1555944 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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