Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
(2) Budowa punktu czerpania wody w Leśnictwie Radosław - Nadleśnictwo Nowogard

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO NOWOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radosława 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 3920 640

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowogard@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/nowogard.szczecin.lasy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
(2) Budowa punktu czerpania wody w Leśnictwie Radosław
- Nadleśnictwo Nowogard

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97c73213-ed85-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00162722/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa punktu czerpania wody w Leśnictwie Radosław

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212688/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 201553,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać nawierzchnię placu z płyt typu JOMB. Plac należy obramować za pomocą krawężnika betonowego 15 x 30 cm. Na placu wybudowane zostanie sześć szczelnych zbiorników DN 2500, połączonych ze sobą za pomocą rury PCV Ø 160. Łączna pojemność zbiornika będzie wynosić ok. 54 m3. Dodatkowo wykonane zostaną włazy inspekcyjne żeliwne o średnicy Ø 600.
Zbiorniki po wybudowaniu zostaną napełniane wodą z cystern przez służby Lasów
Państwowych, natomiast uzupełnianie wody będzie się odbywać za pomocą rury PCV Ø 300 z rzeki Sąpolna Przedmiotowy punkt ujęcia wody wykonany zostanie pomiędzy jedną ze studni a rzeką Sąpólna.
Ujęcie wykonane zostanie na rzędnej 51,21 m n.p.m. Przewód zostanie ułożony ze spadkiem 3% w stronę budowanych studni. Ujęcie wykonane zostanie w formie rury PCV Ø 300 zakończonej kratką. W miejscu ujęcia należy wykonać kosze gabionowe o wymiarach 50x200 cm i długości 2,0 m. Kosze
gabionowe należy ułożyć na podsypce piaskowej przełożonej geotkaniną separacyjną. Kosze dodatkowo należy wzmocnić za pomocą słupków stabilizujących zatopionych w stopie fundamentowej z betonu C16/20. Skarpy placu manewrowego od strony rzeki Sąpólnej należy wzmocnić za pomocą koszy gabionowych. Brzegi rzeki Sąpolnej zostaną umocnione faszyną po obu
stronach na długości 2,0 m, pozostałą część należy otworzyć na długości ok. 50 m poniżej oraz 15 powyżej projektowanego umocnienia. Ujęcie związane jest z poborem wód rzeki Sąpolna na cele związane z ochroną przeciwpożarową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Do upływu terminu składnia ofert tj. do dnia 05.07.2022r. o godz. 10:00 na platformę SMART PZP nadleśnictwa wpłynęła jedna oferta – Firma „PAW KARD” Paweł Kluszczyński z Sąpolnicy.
Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 230010,00 zł brutto. Oferowana kwota brutto to 325.950,00 zł co znacznie przekracza środki planowane na realizację zadania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0