Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty uzupełniające w ramach realizacji zadania „EKO-SZKOŁA" – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lipinach i Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOSOLNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Nowosolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-703

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminanowosolna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowosolna.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty uzupełniające w ramach realizacji zadania „EKO-SZKOŁA" – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lipinach i Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e19264f-fdbd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający udzieli zamówienia art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) z uwagi na fakt, że umowa obejmująca zamówienie podstawowe tj. Roboty budowlane polegające na Termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Lipinach i Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach – (RI.271.1.4.2021) została zawarta została w dniu 15 listopada 2021r. Zatem niniejsze zamówienie uzupełniające zostanie udzielone przed upływem 3 lat a jego wartość szacunkowa mieści się w zakresie 50% wartości zamówienia podstawowego i zostało ono uwzględnione przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-3a390ebc-123f-11ec-b885-f28f9168807

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.WR.271.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty uzupełniające polegające na wykonaniu robót uzupełniających i dodatkowych koniecznych do realizacji zamówienia podstawowego jakim jest wykonanie umowy „EKO-SZKOŁA" – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lipinach i Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) zmianę okien na drzwi w budynku w Skoszewach – audyt energetyczny zakładał wymianę starych okien na nowe - ze względu na konieczność zapewnienia komunikacji sal lekcyjnych na zewnątrz budynku konieczna okazała się zmiana okien na drzwi;
b) zmianę ilości wymienianego oświetlenia pomiędzy budynkami w Lipinach i Skoszewach - audyt energetyczny zakładał wymianę dla budynku w Lipinach 105 lamp a dla budynku w Skoszewach 185 lamp (łącznie 290 szt. dla obydwu obiektów) – po sporządzeniu inwentaryzacji okazało się, że w budynku w Lipinach jest do wymiany 195 lamp a w budynku w Skoszewach 185 lamp (łącznie 326 szt. dla obydwu obiektów) zatem 54 lampy z zakresu podstawowego przeniesiono pomiędzy obiektami a w ramach robót dodatkowych stwierdzono konieczność wykonania 36 dodatkowych lamp;
c) zerwanie starego docieplenia ściany szczytowej wraz z wykonaniem grubszej warstwy docieplenia dla budynku w Lipinach – audyt energetyczny zakładał dołożenie dodatkowej warstwy docieplenia na istniejącej elewacji. Na etapie realizacji okazała się, że istniejąca warstwa docieplenia odspoiła się od budynku i należy ją zerwać – w jej miejsce ułożyć grubszą warstwę docieplenia;
d) wymiana dodatkowych okien dla budynku w Lipinach – na etapie inwentaryzacji okazało się, że ze względu na zły stan techniczny wymiany wymaga dodatkowa ilość okien;
e) wymiana dodatkowych 36 lamp dla obiektu w Lipinach;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262520-2 - Roboty murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121540,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121540,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121540,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGM Projekt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7312067437

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 34 lok. 11

7.3.4) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-050

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121540,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy