Ogtoszenie nr 2022/BZP 00243270 z dnia 2022-07-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Dostosowanie pomieszczen w szkotach do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami w ramach projektu ,,Dostepna Szkota"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zelazkow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zelazk6w138

1.5.2.) Miejscowosé: Zelazkow

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.zelazkow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ca76c45-f14c-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dostosowanie pomieszczen w szkotach do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami w ramach projektu ,Dostepna Szkota"

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0Oca76c45-f14c-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00243270

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 0003204 3/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.9 Dostosowanie pomieszczen w szkotach do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami w ramach projektu ,Dostepna
Szkota"

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt finansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
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Edukacja Rozwdj, os priorytetowa IV: Innowacje spoteczne i wspotpraca ponadnarodowa, dziatanie 4.1 Innowacje
spoteczne.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00216508/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 479425 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

W ramach tej czesci wykonywane beda roboty budowlane polegajace na dostosowaniu tazienki oraz podjazdu do potrzeb
0s0b z niepetnosprawnosciami.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 45300 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
W ramach tej czesci wykonywane beda roboty budowlane polegajace na dostosowaniu wejscia i tazienek dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnos$ciami, wymiana drzwi, parkietu na sali gimnastycznej oraz dostosowanie ciagéw pieszych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 146815 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach tej czesci wykonywane bedg roboty budowlane polegajgce na remoncie pomieszczen $wietlicy, remoncie
sanitariatu, montazu rolet zewnetrznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 113185 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
W ramach tej czesci wykonywane beda roboty budowlane polegajace na remoncie pomieszczen tazienki i sali
rewalidacyjnej, wykonanie chodnika, wymiana drzwi i o$wietlenia w bibliotece, wymiana wyktadziny na korytarzu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 174125 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W niniejszym postepowaniu do uptywu terminu sktadania ofert wyznaczonego przez Zamawiajgcego, tj. do 06.07.2022 r. do
godz. 9.00 nie zostata ztozona zadna oferta.
Wobec powyzszego Zamawiajacy zobowigzany jest uniewaznic niniejsze postepowanie.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W niniejszym postepowaniu do uptywu terminu skfadania ofert wyznaczonego przez Zamawiajacego, tj. do 06.07.2022 r. do
godz. 9.00 nie zostata ztozona zadna oferta.
Wobec powyzszego Zamawiajacy zobowigzany jest uniewazni¢ niniejsze postepowanie.

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W niniejszym postepowaniu do uptywu terminu sktadania ofert wyznaczonego przez Zamawiajgcego, tj. do 06.07.2022 r. do
godz. 9.00 wptyneta jedna oferta Firmy Ustugowo — Handlowej ,MALBUD” Stanistaw Zychlirski, ul. A. Mickiewicza 5A, 62-
800 Kalisz, zawierajgca cene 213 227,95 zt.

Zamawiajacy na sfinansowanie zamowienia w czesci 3 zamierza przeznaczy¢ kwote 113 185,00 zt brutto i udostepnit tg
informacje na stronie prowadzonego postepowania przed otwarciem ofert w dniu 06.07.2022r.

Wobec powyzszego Zamawiajacy po przeanalizowaniu swoich mozliwosci finansowych nie moze zwiekszy¢ kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zaméwienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 213227,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 213227,95 PLN

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W niniejszym postepowaniu do uptywu terminu sktadania ofert wyznaczonego przez Zamawiajgcego, tj. do 06.07.2022 r. do
godz. 9.00 nie zostata ztozona zadna oferta.
Wobec powyzszego Zamawiajgcy zobowigzany jest uniewaznic niniejsze postepowanie.

2022-07-07 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Dostosowanie pomieszczeń w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła"
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Żelazków138
	1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
	1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
	1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ca76c45-f14c-11ec-9a86-f6f4c648a056
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243270
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032043/06/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216508/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 479425 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.5.) Wartość części: 45300 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 146815 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 113185 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 174125 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 213227,95 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 213227,95 PLN
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



