
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na dwie części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 48

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.zddt@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budownictwo drogowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na dwie części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a78102c-da6f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00246267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037358/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307K Swarzów - Mędrzechów - Delastowice na odcinku km 1+025,00 - 1+170,00

1.1.2 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1316K Dąbrowa
Tarnowska - Otfinów w miejscowości Wielopole km 5+388,92 - 5+587,92

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171611/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDDT.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 507331,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku w km 1+025,00 – 1+170,00 –
etap IV

Zakres robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
• roboty rozbiórkowe,
• roboty ziemne,
• roboty w zakresie odwodnienia – kolektor kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, studzienka ściekowe z osadnikiem
oraz wpustem deszczowym ulicznym, ścieki pochodnikowe,
• roboty w zakresie podbudowy,
• roboty w zakresie ułożenia krawężników i obrzeży chodnika,
• roboty w zakresie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej,
• roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej,
• roboty wykończeniowe

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego
przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1307K polegającą na budowie chodnika przy prawej
krawędzi jezdni w km 0+027,00 – 1+170,00 natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika
wraz z odwodnieniem w km 1+025,00 – 1+170,00 (145,00 mb)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartość części: 203371,68 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1316K Dąbrowa
Tarnowska – Otfinów w m. Wielopole w km 5+388,92 - 5+587,92 – etap II

Zakres robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
• roboty rozbiórkowe,
• roboty ziemne,
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• roboty w zakresie wykonania odwodnienia – studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem i wpustem żeliwnym jezdniowym
oraz przykanaliki,
• roboty w zakresie podbudowy,
• roboty w zakresie ułożenia krawężników i obrzeży,
• roboty w zakresie nawierzchni chodnika z betonu cementowego prasowanego,
• roboty w zakresie wykonania ścieku przykrawężnikowego,
• roboty w zakresie poszerzenia jezdni drogi powiatowej,
• roboty w zakresie wydłużenia przepustu pod korona drogi powiatowej,
• roboty w zakresie wykonania rowu przydrożnego umocnionego wraz z przepustami pod zjazdami do posesji,
• roboty w zakresie oznakowania pionowego i oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• roboty w zakresie wykonania zjazdu publicznego o nawierzchni asfaltowej,
• roboty wykończeniowe

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego
przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1316K w km 4+971,00 – 5+793,00
natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 5+388,92 -
5+587,92 (199,00 mb).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

4.5.5.) Wartość części: 303959,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z powołanym przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W związku z tym, że oferta z najniższą ceną w części I tj. w kwocie 295 195,97 zł brutto przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. w części I kwotę 148 998,00 zł brutto, a jednocześnie
zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia, przedmiotowe rozstrzygnięcie jest zasadne.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z powołanym przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W związku z tym, że oferta z najniższą ceną w części II tj. w kwocie 528 900,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. w części II kwotę 294 652,00 zł, a jednocześnie
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zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia, przedmiotowe rozstrzygnięcie jest zasadne.
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