Ogtoszenie nr 2022/BZP 00249927 z dnia 2022-07-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Wykonanie dokumentacji projektowej dla drég gminnych na terenie Gminy Pelplin — 2022, z podzialem na 5 czesci”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Pelplin

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 191675333
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 4

1.5.2.) Miejscowosé: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: erecka@pelplin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pelplin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
+~Wykonanie dokumentacji projektowej dla drog gminnych na terenie Gminy Pelplin — 2022, z podziatem na 5 czesci”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-74f30e0f-e0de-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00249927

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00003418/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Projekt budowlany dokonczenia ul. Franciszka Ornassa wraz z parkingiem w Pelplinie
1.3.2 Projekt budowlany drogi gminnej ul. Stoneczna w Rozentalu

1.3.3 Projekt budowlany budowy ul. Pitsudskiego w Pelplinie

1.3.4 Wykonanie dokumentac;ji projektowej przebudowy ul. Strzelnica w Pelplinie

1.3.5 Dokumentacja projektowa dla budowy odcinka ul. Mickiewicza w rejonie zaktadu Swisspor w Pelplinie
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00249927 z dnia 2022-07-12

2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00187624/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Czes¢ 1 — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla budowy koncowego odcinka ul. Franciszka Ornassa.

a) zaprojektowanie ul. Franciszka Ornassa na odcinku od parkingu przy Placu Grunwaldzkim do placu do zawracania na ul.
Franciszka Ornassa o diugosci ok. 65,0 m jako ciggu pieszo — rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej/brukowej (w
zaleznosci od uzgodnienia z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw) w zakresie dz. nr 134/1 obreb Pelplin;

- zaprojektowanie demontowalnych stupkdéw wygradzajgcych, uniemozliwiajgcych ruch pojazdéw z obu stron ciggu pieszo -
rowerowego (mozliwe okresowe dopuszczenie ruchu pojazdéw poprzez demontaz stupkéw);

b) zaprojektowanie muru oporowego wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego (z ew. wykorzystaniem fragmentu
dz. nr 134/3 obreb Pelplin);

c) zaprojektowanie zagospodarowania terenu w obszarze fragmentu dz. nr 134/3 obreb Pelplin sgsiadujgcego w dz. nr
134/1 z elementami matej architektury;

d) zaprojektowanie os$wietlenia drogowego wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego;

e) zaprojektowanie odwodnienia ciggu pieszo — rowerowego do sieci kanalizacji deszczowej;

f) zaprojektowanie kanatu technologicznego;

g) ew. zaprojektowanie usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturag techniczna;

h) zaprojektowanie powigzanh z terenami sgsiadujgcymi;

i) zaprojektowanie statej organizaciji ruchu;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 0 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

2) Czesc¢ 2 — Opracowanie dokumentac;ji projektowej dla budowy ul. Pitsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie.

a) zaprojektowanie budowy ul. Pitsudskiego (droga gminna nr 215430G) o dtugosci ok. 445,0 m z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej i szerokosci dostosowanej do tgczacych i krzyzujgcych sie z nig ulic (5,5-6,0 m);

b) zaprojektowanie obustronnego chodnika z kostki betonowej wzdtuz projektowanej ulicy Pitsudskiego;

c) zaprojektowanie ul. Dmowskiego, jako ciagu pieszo — jezdnego o dtugosci ok. 120,0 m o nawierzchni z kostki betonowej;
d) zaprojektowanie dowigzania do skrzyzowania z ul. Pasierba;

e) zaprojektowanie przebudowy skrzyzowania z ul. Kosciuszki w zakresie wlotu do strony ul. Pitsudskiego;

f) zaprojektowanie budowy skrzyzowan z ul. Dmowskiego i ul. Parkowsg;

g) zaprojektowanie dowigzania do istniejacego fragmentu ul. Pitsudskiego w obszarze skrzyzowania z ul. Sportowag;

h) w obszarze skrzyzowania z ul. Sportowa zaprojektowac wlot w kierunku drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr
369/10 obreb Pelplin;

i) zaprojektowanie urzgdzen poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu drogowego w obszarze skrzyzowan oraz przejs¢ dla
pieszych (np. aktywne oznakowanie przej$¢, wyniesione powierzchnie przejs¢ dla pieszych

j) zaprojektowanie zjazdéw na posesije;

k) zaprojektowanie odwodnienia do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanego uktadu drogowego;

1) zaprojektowanie oswietlenia drogowego dla projektowanego uktadu drogowego;

j) zaprojektowanie kanatu technologicznego;

k) ew. zaprojektowanie usuniecia kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng;

m) zaprojektowanie powigzan z terenami sgsiadujgcymi;

n) zaprojektowanie statej organizacji ruchu;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 0 PLN
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Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3) Czesc¢ 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Stonecznej w Rozentalu.

a) zaprojektowanie budowy ul. Stonecznej o dtugosci ok. 360,0 m z jezdnig o nawierzchni z betonowych ptyt azurowych typu
YOMB i szerokosci 5,0 m jako ciggu pieszo - jezdnego;

b) zaprojektowanie zjazdéw na posesje;

c) zaprojektowanie dowigzan do skrzyzowan z ul. Bielawska (zaprojektowanych w ramach projektu ,Budowa i przebudowa
ulic Bielawskiej i Okoniewskiego w m. Rozental, wraz

z przebudowg skrzyzowania ulic: Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba, ulicy KDL”).

d) zaprojektowanie urzadzen bezpieczehstwa ruchu w postaci progéw zwalniajgcych z ptyt YOMB;

e) zaprojektowanie odwodnienia projektowanej ul. Stonecznej zagospodarowaniem wod opadowych z obszarze pasa
drogowego ul. Stonecznej (np.: muldy odwadniajace, rowy odparowujace, studnie chtonne z wpustem deszczowym);

f) zaprojektowanie oswietlenia drogowego dla projektowanego uktadu drogowego;

I) zaprojektowanie kanatu technologicznego;

m) ew. zaprojektowanie usuniecia kolizji z istniejacy infrastrukturg techniczna;

g) zaprojektowanie powigzan z terenami sgsiadujacymi;

h) zaprojektowanie statej organizacji ruchu;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 0 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

4) Czes¢ 4 — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla przebudowy ul. Strzelnica w Pelplinie.

a) zaprojektowanie przebudowy ul. Strzelnica o dlugosci ok. 418,0 m z jezdnig o nawierzchni z betonowych piyt azurowych
typu YOMB, jako ciggu pieszo — jezdnego o szerokosci 4,5-5,0 m w zaleznosci warunkéw terenowych;

b) zaprojektowanie zjazdéw na posesje;

c) zaprojektowanie dowigzan do skrzyzowan z DW nr 230 oraz z DP2818 G (Pelplin — Pomyje);

d) zaprojektowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci progéw zwalniajacych z ptyt YOMB;

e) zaprojektowanie odwodnienia projektowanej ul. Strzelnica z zagospodarowaniem wod opadowych z obszarze pasa
drogowego ul. Strzelnica (np.: muldy odwadniajace, rowy odparowujgce, studnie chtonne z wpustem deszczowym);

f) zaprojektowanie rozbudowy/przebudowy oswietlenia drogowego dla projektowanego uktadu drogowego;

g) zaprojektowanie kanatu technologicznego;

h) zaprojektowanie powigzan z terenami sgsiadujgcymi;

i) zaprojektowanie statej organizacji ruchu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 0 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

5) Czes¢ 5 — Opracowanie dokumentac;ji projektowej dla budowy odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie.

a) zaprojektowanie ul. Mickiewicza o dtugosci ok. 400,0 m z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 6,0 m ;
b) zaprojektowanie jednostronnego chodnika wzdtuz projektowanego uktadu drogowego;

c) dostosowanie konstrukcji jezdni do intensywnego ruchu pojazdéw ciezarowych;

d) zaprojektowanie zjazdow na przylegte posesje oraz na sgsiadujgce obiekty;

e) dowigzanie do miejsc postojowych wzdtuz zaktadu Svisspor;

f) zaprojektowanie odwodnienia do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanego ukfadu drogowego;

g) zaprojektowanie oswietlenia drogowego dla projektowanego uktadu drogowego

h) zaprojektowanie kanatu technologicznego;

i) zaprojektowanie powigzan z terenami sasiadujgcymi;

j) zaprojektowanie statej organizaciji ruchu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 61254,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nalezy uniewazni¢ postepowanie dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla drog gminnych na terenie
Gminy Pelplin — 2022, z podziatem na 5 czesci” dla czesci LILIILIV prowadzonego w trybie przetargu podstawowym bez
negocjacji, gdyz cena oferty z najnizszg ceng przekracza budzet jaki zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nalezy uniewazni¢ postepowanie dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla drég gminnych na terenie
Gminy Pelplin — 2022, z podziatem na 5 czesci” dla czesci LLI1111,1V prowadzonego w trybie przetargu podstawowym bez
negocjacji, gdyz cena oferty z najnizszg ceng przekracza budzet jaki zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nalezy uniewazni¢ postepowanie dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla drég gminnych na terenie
Gminy Pelplin — 2022, z podziatem na 5 czes$ci” dla czesci 11,1111V prowadzonego w trybie przetargu podstawowym bez
negocjacji, gdyz cena oferty z najnizszg ceng przekracza budzet jaki zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nalezy uniewazni¢ postepowanie dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla drég gminnych na terenie
Gminy Pelplin — 2022, z podziatem na 5 czesci” dla czesci LILIILIV prowadzonego w trybie przetargu podstawowym bez
negocjacji, gdyz cena oferty z najnizszg ceng przekracza budzet jaki zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 61254 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 61254 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 61254 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: NEOX Sp. z 0. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5223207812

7.3.4) Miejscowos¢: Gdansk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 61254 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce
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