Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Strażackiej w Kcyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kcynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 23

1.5.2.) Miejscowość: Kcynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-240

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/601381

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ul. Strażackiej w Kcyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a96119a-c55d-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00250311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019958/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa, przebudowa i remont dróg w Gminie Kcynia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136104/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.601381.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Strażackiej w Kcyni:
a) roboty pomiarowe, i usuwanie wierzchniej warstwy gleby, na które składają się w szczególności:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na odcinku ok. 0,267 km,
- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku i usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – ok. 34 m3,
b) roboty rozbiórkowe i ziemne, na które składają się w szczególności:
- rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonywane mechaniczne – ok. 1 075 m2,
- rozebranie nawierzchni o gr. 16-20 cm z brukowca – ok. 912 m2,
- rozebranie podbudowy gr. 18 cm z kruszywa – ok. 179 m2,
- rozebranie krawężników kamiennych i betonowych ok. 284 m oraz obrzeży trawnikowych ok. 82 m,
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonywane ręcznie – ok. 498 m2,
- rozebranie płyt drogowych – ok. 129 m2,
c) roboty ziemne, na które składają się w szczególności:
- roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku (przygotowanie terenu pod budowę) – ok. 190 m3,
d) roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, na które składają się w szczególności:
- wykopy liniowe o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku – ok. 50 m3,
- układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych – ok. 156 m,
- zasypanie wykopu i zagęszczenie – ok. 50 m3,
e) roboty dot. podbudowy, na które składają się w szczególności:
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie – ok. 1 253 m2,
- wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem– ok. 27 m3,
- ustawienie krawężników nowych na podsypce cementowo-piaskowej (prostych i łukowych kamiennych) – ok. 76 m,
- ustawienie krawężników kamiennych z odzysku – ok. 193 m,
- ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 186 m,
- wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego przy gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm – ok. 641 m2,
f) roboty dot. nawierzchni, na które składają się w szczególności:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – ok. 641 m2,
- warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego o gr. 5 cm po zagęszczeniu – ok. 641 m2,
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej i skropienie emulsją asfaltową – ok. 641 m2,
- warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego o gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 641 m2,
- chodniki z kostki brukowej betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce cementowo-piaskowej, kostka o gr. 8 cm – ok. 432 m2,
g) roboty dot. zjazdów, na które składają się w szczególności:
- koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonywane mechanicznie – ok. 335 m2,
- podbudowa betonowa o gr. po zagęszczeniu 12 cm – ok. 335 m2,
- krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 58 m,
- ułożenie kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, grafitowa – ok. 335 m2,
h) roboty dot. chodników, na które składają się w szczególności:
- podbudowy betonowe o gr. 10 cm po zagęszczeniu – ok. 312 m2,
- chodnik z kostki brukowej, układany na podsypce cementowo-piaskowej, o gr. kostki 8 cm – ok. 312 m2,
i) roboty dot. oznakowania poziomego, na które składają się w szczególności:
- mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – ok. 20 m2,
j) roboty ziemne dot. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na które składają się w szczególności:
- wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi na odkład – ok 425 m3,
- ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębokości 1,5 m – ok. 47 m3
- umocnienie pionowych ścian wykopów ok. 644 m2,
- podłoża pod kanały z materiałów sypkich o gr. 10 cm – ok. 47 m3,
- obsypka rurociągów z piasku o gr. 30 cm – ok. 141 m3,
- demontaż oraz montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4,0 m – ok. 12 kpl.,
- demontaż oraz montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m – ok. 35 kpl.,
- zasypywanie wykopów i zagęszczanie ubijakami mechanicznymi – ok. 285 m3,
- wywóz urobku ziemi – ok.7 m3,

k) roboty dot. kanalizacji sanitarnej, na które składają się w szczególności:
- wykonanie kanałów z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm – ok. 22 m,
- wykonanie kanałów z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelkę gumową o śr. zewn. 200 mm – ok. 86 m,
- przewiert sterowany maszyną – ok. 8 m,
- montaż rur ochronnych o śr. nom. 300 mm – ok. 8 m,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m ¬– ok. 1 szt.,
- montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych PEHD o śr. 600 mm – ok. 3 szt.,
- montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN o śr. 400 mm z zamknięciem rurą teleskopową – ok. 2 szt.,
- montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN o śr. 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową – ok. 3 szt.,
- wykonanie próby szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm – ok. 22 m,
- wykonanie próby szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm – ok. 86 m,
l) roboty dot. kanalizacji deszczowej, na które składają się w szczególności:
- wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm – ok. 34 m,
- wykonanie kanałów z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelkę gumową o śr. zewn. 200 mm – ok. 69 m,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm ¬– ok. 5,000 szt.,
- montaż wpustów ulicznych ¬– ok. 10 kpl.,
- wykonanie próby szczelności kanałów rurowych – ok. 102 m,
m) roboty dot. regulacji elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej, na które składają się w szczególności:
- regulacja pionowa: zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów – ok. 26 szt.,
- regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych – ok. 10 szt.,
- regulacja pionowa: włazów kanałowych – ok. 12 szt.,
- regulacja pionowa: studzienki telefoniczne – ok. 5 szt.,
n) roboty dot. oświetlenia ulicznego, na które składają się w szczególności:
- wykopanie rowu kablowego o gł. 1,0 m pod kabel oświetleniowy – ok. 4 m,
- wykopanie rowu kablowego o gł. 0,6 m pod kabel oświetleniowy – ok. 21 m,
- wykonanie podsypki z piasku 2x10 cm w rowie kablowym – ok.25 m,
- ułożenie rury ochronnej typu DVK 110 w rowie kablowym – ok. 8 m,
- ułożenie kabla typu YAKA 4x35 w rowie kablowym z przykryciem folią – ok. 52 m,
- ułożenie kabla YAKY 4x35 w rowie w rurze ochronnej – ok. 8 m,
- montaż kompletny 2 słupów oświetleniowych wysokości 7 i 5 metrów, z fundamentem żelbetonowym prefabrykowanym – ok. 2 kpl.,
- montaż oprawy oświetleniowej drogowej LED – ok. 2 kpl.,
- montaż mufy kablowej POLI-01/ 4x35 na istniejącym kablu oświetleniowym – ok. 4 kpl.,
- zasypanie rowów kablowych – ok. 29 m,
- montaż uziomu taśmowo - szpilkowego dla słupa oświetleniowego – ok. 1 kpl.,
- wykonanie pomiarów izolacji kabla – ok. 4 kpl.,
- wykonanie pomiarów ochronnych – ok. 2 kpl.,
- stały kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych (Enea Oświetlenie),
- koordynacja wykonania – z podmiotem odpowiedzialnym – oświetlenia przejścia dla pieszych poprzez zapewnienie ustawienia, montażu i podłączenia oświetlenia przez ww. podmiot w terminie nie powodującym kolizji z robotami realizowanymi przez Wykonawcę oraz nie generującym opóźnień bądź konieczności rozbiórki wcześniej wykonanych elementów zamówienia podstawowego,
o) roboty dot. kanału technologicznego, na które składają się w szczególności:
- wykonanie oraz zasypanie rowu kablowego o gł. 1,2 m i szer. 0,4 m – ok 139 m,
- budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE ¬– kanał technologiczny telekomunikacyjny z rur światłowodowych 3 x HDPE 40/3,7 – ok. 139 m,
- ułożenie rury osłonowej HDPE 110/6,3 – ok. 139 m,
- ułożenie prefabrykowanej wiązki mikrorur WRM – ok. 139 m,
- budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SK-1 – ok. 3 kpl.,
p) roboty dot. kształtowania terenów zielonych, na które składają się w szczególności:
- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. 5 cm – ok. 146 m2,
q) zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakończeniu prac – ustanowienie stałej organizacji ruchu,
r) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanych obiektów drogowych wraz z potwierdzeniem złożenia operatu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1590784,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1590784,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1590784,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FEED-TEL Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361597389

7.3.4) Miejscowość: Wyrzysk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Kanalizacja i nawierzchnie asfaltowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1590784,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące