Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja Ćmielowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ĆMIELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ostrowiecka 40

1.5.2.) Miejscowość: Ćmielów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-440

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cmielow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cmielow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rewitalizacja Ćmielowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-733c2119-cd2f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066396/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja Ćmielowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148343/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.I.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6707317,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1:
Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ćmielowie
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie fragmentu terenu nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Ćmielów – działka Nr 1878/1, 1877/2, gmina Ćmielów – cześć terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie.
Działka jest zabudowana budynkami szkoły, hali sportowej, a na pozostałym terenie znajdują się obiekty rekreacyjne oraz układ wewnętrznej komunikacji.
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego: boiska do piłki ręcznej, 2 boiska treningowe do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, jedno boisko do tenisa ziemnego oraz skoczni do skoku w dal wraz z przyległymi chodnikami, oświetleniem i drenażem

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 1575054,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 :
Rewitalizacja rynku

Planowane przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację rynku wraz z parkiem miejskim w Ćmielowie poprzez wyznaczenie nowych i przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, ujednolicenie ich nawierzchni, a także wymianę obiektów użyteczności publicznej tj. ławek, koszy na śmieci, a także doposażenie terenu w dodatkowe obiekty, takie jak; fontanna wraz z zespołem stolików i ławek do wypoczynku z oświetleniem obiektów, pergole w parku, budowę „witaczy" na dojazdach do miasta, wykonanie placu zabaw na terenie przedszkola, budowę studni i kanałów technologicznych oraz sieci monitoringu, wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni i przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z wydanymi przez gestorów warunkami technicznymi
Zakres robót zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje:
-opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie założeń niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,
-uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych oraz dokonanie zgłoszeń warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji,
-opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,
-realizację Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem,
-przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, na terenie miasta Ćmielów.
Inwestycja będzie prowadzona w m. Ćmielów na działkach o nr ewidencyjnych:
-1396/4; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-1396/5; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-1396/2; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001

W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.
Prace projektowe oraz wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71351100-4 - Usługi przygotowania i analizy podłoża

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 3799677,18 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 :
Rewitalizacja stadionu
Planowane przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację terenu stadionu poprzez budowę skateparku oraz budowę pumptracku, wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych, a także wymianę obiektów użyteczności publicznej tj. ławek, koszy na śmieci, budowę oświetlenia i monitoringu wokół skateparku.
Zakres robót zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje:
-opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie założeń niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego;
-uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych oraz dokonanie zgłoszeń warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji,
-realizację Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem,
-opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,
-przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, na terenie miasta Ćmielów.
Inwestycja będzie prowadzona w m. Ćmielów na działkach o nr ewidencyjnych:
-84/1; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001

-84/2; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-234; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-235/1; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-235/3; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-236/1; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-236/2; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
-236/3; obręb: Ćmielów – Miasto, jednostka ewid.: 260704_4.0001
W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71351100-4 - Usługi przygotowania i analizy podłoża

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 1332585,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1336169,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1414500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1336169,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM FIRM GB Technology Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: GB Technology s.c. - Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9592046471

7.3.3) Ulica: Szewce

7.3.4) Miejscowość: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie dokumentacji projektowej; „PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek,
Ul. Żwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom
Dostawa i montaż urządzeń skateparku i pumptracka: TECHRAMPS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Organki 2, 31-990 Kraków
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku i skoczni w dal: Ecoforma Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce
Wykonanie fontanny i elementów małej architektury: Na tym etapie jeszcze nie wybrany

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1336169,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4155225,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5325180,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4155225,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGMAR S.C. M. GODZINA, P. PODESZWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 661-21-42-013

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

7.3.5) Kod pocztowy: 27-400

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4155225,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części 3 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt. 3 ustawy postępowanie dla części 3 unieważniono.