Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i Kołłątaja w Łomży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁOMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862156802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.sulkowski@um.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i Kołłątaja w Łomży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8a16daa-b63f-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061537/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Ogrodowej w Łomży

1.3.9 Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kołłątaja w Łomży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dokumentacja jest realizowana w ramach projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115623/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.2.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1311679,60 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 149611,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i ulicy Kołłątaja w Łomży.
Zakres prac części I: wytyczne do projektowania przebudowy ulicy Ogrodowej w Łomży
Realizacja części I zamówienia polega na zaprojektowaniu przebudowy ulicy gminnej DG 101086B (ulicy Ogrodowej), klasy D o dł. ok. 140 m zgodnie z poniższymi informacjami:
• zalecana szerokość nawierzchni jezdni 5,0 m,
• nawierzchnia ulicy bitumiczna, kategoria ruchu ulicy min. KR2,
• Należy wykonać badania geotechniczne,
• Szerokość pasa drogowego – wg. stanu istniejącego. Ewentualne, konieczne wykupy terenu ograniczyć do minimum – należy przewidzieć rezerwę terenu na sieci,
• ulica objęta MPZP miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1
Uchwała 62/XI/15 z dnia 24.06.2015 r.
• dowiązać się skrzyżowaniem do ul. Nowogrodzkiej (DP 2602B, klasa Z)
• w skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego (DK 61, klasa GP), zaprojektować pas lewoskrętu
w ul. Ogrodową oraz uwzględnić przebudowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową. Konieczność podziału 2 działek.
• chodnik po stronie wschodniej. Nawierzchnia chodników dopasowana do otoczenia ulicy tj. zabytkowy Park Jakuba Wagi (np. płyty z betonu płukanego / granitowe)
• po stronie zachodniej pas postojowy. Nawierzchnia z kostki betonowej – wg wytycznych j.w.
W zakresie zadania jest opracowanie projektu kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego opartego na oprawach ledowych i kanału technologicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 48290,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac części II: wytyczne do projektowania przebudowy ulicy Kołłątaja w Łomży. Realizacja części II zamówienia polega na zaprojektowaniu przebudowy ulicy Kołłątaja (DG 101044B, klasa D): • szerokość pasa drogowego – wg. stanu istniejącego. Ewentualne konieczne wykupy terenu ograniczyć do minimum – przewidzieć rezerwę terenu na sieci, • ulica w zabudowie wielorodzinnej, • długość odcinków ulicy ok 905 mb, dowiązać się skrzyżowaniem do ul. Niemcewicza (2 skrzyżowania) oraz do ul. Przykoszarowej (2 skrzyżowania), zaprojektować skrzyżowanie istniejące – wewnętrzne 4 wlotowe, • nawierzchnia jezdni – bitumiczna, • kategoria ruchu ulicy – obliczona wg. prognozy i pomiarów ruchu, min. KR2 – dostosowana do prognozowanego ruchu oraz występujących warunków gruntowo - wodnych. Wykonać badania geotechniczne. Zaprojektować rozwiązania chroniące istniejący drzewostan. (Nie projektować trawników o szerokości mniejszej niż. 0,5 m. W terenach zielonych zastosować rozwiązania retencjonujące wodę opadową). W zakresie zadania jest opracowanie projektu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego opartego na oprawach ledowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 101321,99 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97785,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: InvestBau mgr inż. Maciej Lis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7582049465

7.3.3) Ulica: Stacha Konwy

7.3.4) Miejscowość: Zabrodzie

7.3.5) Kod pocztowy: 07-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Projekt branży drogowej - NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 148858,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: InvestBau Mgr inż. Maciej Lis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7582049165

7.3.3) Ulica: Stacha Konwy

7.3.4) Miejscowość: Zabrodzie

7.3.5) Kod pocztowy: 07-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Projekt branży drogowej - NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące