Ogtoszenie nr 2022/BZP 00259038 z dnia 2022-07-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa instalacji gazu dla szkoty podstawowej w Librantowej dla zadania przebudowa kotlowni w szkole podstawowej w
Librantowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gminny Zespét Edukaciji w Chetmcu
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 120224637

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Papieska 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Chetmiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-395

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 548 02 24

1.5.8.) Numer faksu: 18 548 02 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.chelmiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa instalacji gazu dla szkoty podstawowej w Librantowej dla zadania przebudowa kottowni w szkole podstawowej w
Librantowe;j

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3f2fe86f-c7a8-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00259038

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00017844/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Budowa instalacji gazu dla szkoty podstawowej w Librantowej dla zadania przebudowa kottowni w szkole podstawowej
w Librantowej

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00141364/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GZE.271.1.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3. Zakres robdt:

» Demontaz istniejgcej kottowni wraz z robotami towarzyszacymi

* Wykonanie nowej kottowni gazowej wraz z montazem przewoddéw, armatury, automatyki wraz z robotami towarzyszgcymi
» Wykonanie instalacji gazu

* Wykonanie robot budowlanych koniecznych dla zmiany

» Badania szczelnosci instalacji, proba na grzejnos¢ z regulacja ztadu

4. ROBOTY DODATKOWE W RAMACH REMONTU KOTLOWNI:

Przed montazem kottéw nalezy pomieszczenie kottowni dostosowaé do obecnie

obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegolnosci nalezy :

- wymieni¢ drzwi pomieszczenia kottowni na drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia, zamknigcie na bezklamkowe,
otwierajace sie z kottowni pod naciskiem, np. uchwyt antypaniczny,

- wyréwnac podtoge i wytozyé pomieszczenie kottowni ptytkami ceramicznymi podtogowymi

- domurowac¢ (pogrubi¢) dwie $ciany aby uzyskaé odpornos¢ ogniowa EI60 (wg czesci rysunkowej).

- wylozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi sciennymi, potozy¢ nowe tynki, catos¢ pomalowac,

- wykona¢ nowe schody wewnetrzne ze spocznikiem wg czesci rysunkowej

- wymieni¢ okno na otwierane catkowicie, zlikwidowa¢ istniejaca krate w oknie lub wymienic¢ na otwierang od wewnatrz (z
pomieszczenia kottowni)

- wykonac¢ kanat nawiewny do kottowni (wielkos¢ i lokalizacja wg ponizszego opisu)

- nalezy zleci¢ przeglad istniejgcych przewoddw wentylacyjnych uprawnionemu kominiarzowi, z przegladu sporzadzic¢
protokot, przeku¢ wlot jednego z nich bezposrednio pod strop (wielkos$¢ i lokalizacja wg ponizszego opisu)

- wykonac przewdd spalinowy do projektowanych kottow (wielkosc i lokalizacja wg ponizszego opisu)

- przeczysci¢ studzienke schtadzajaca w kottowni oraz zamontowa¢ nowy wpust podtogowy w miejsce istniejgcego.

- wykonac¢ nowg instalacje elektryczng wraz aktywnym systemem bezpieczenstwa, detekcji instalacji gazowej np. firmy
GAZEX i automatyka zgodnie z opisem i obowigzujacymi normami,

- zdemontowac istniejgce urzadzenia oraz istniejacy rurarz.

- wykonac przejscia pozarowe na istniejacym i projektowanym rurarzu ($ciany wewnetrzne i strop kottowni) zgodnie z
przepisami

- przetozy istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej, tak aby nie kolidowata z nowg kottlownia, obudowac istniejgce piony
kanalizacyjne.

- uzupemi¢ izolacje na istniejgcych (nie likwidowanych) przewodach c.o. i wody

- nalezy wykonac ptukanie chemiczne istniejgcej instalacji, nastepnie napetni¢ woda o wymaganych parametrach i
zabezpieczyC inhibitorem koroz,ji

- zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni grzejnik wg czesci rysunkowe;j

- w kottowni musi by¢ wykonana hermetyczna instalacja elektryczna

- wymiana istniejacej pompy opisanej jako P2 na réwnorzedng

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie
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45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 230096,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 602700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 230096,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FUH KG-PARTNERS K. Szambelan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 734333957

7.3.4) Miejscowosé: Korzenna

7.3.5) Kod pocztowy: 33-322

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-06

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 230096,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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