Ogtoszenie nr 2022/BZP 00259861 z dnia 2022-07-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Barkowie.”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zmigréd

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931934911
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wojska Polskiego 2-3

1.5.2.) Miejscowos$é: Zmigrod

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-140

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 385 30 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: irl@zmigrod.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zmigrod.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»1ermomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Barkowie.”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8c0b38ed-f225-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00259861

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-18

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00012762/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Barkowie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej petnigcych funkcje oswiatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Zmigrod

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamoéwienie jest realizowane w zwigzku z realizacjg projektu: .: ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
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publicznej petnigcych funkcje oéwiatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Zmigréd” nr RPDS.12.02.00-02-0055/21 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspoétfinansowany ze srodkow
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00219695/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRL.271.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1132731,46 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc¢ 1 - ,Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Barkowie wraz z wymiang oswietlenia i udogodnieniami
dla os6b z niepetnosprawnosciami”

Przeprowadzenie kompleksowej Termomodernizacji dwdch budynkéw uzytecznosci publicznej- Szkoty podstawowej im. J.
Korczaka w Barkowie.

*Budynek zabytkowy

- wymiana czesci punktéw oswietleniowych na oprawy LED - 15 szt.,

- montaz systemu zarzadzania energia (gtowice termostatyczne - 19 szt.,

centralna jednostka sterujaca),

-docieplenie potaci dachu na bazie wetny mineralnej z wymiang pokrycia wg.

ustalen z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

- wymiana catej stolarki na nowa spetniajaca wymogi WT 2021, montaz

nawiewnikow,- wstawienie drugich drzwi spetniajgcych wymogi WT 2021

(pozostawienie zabytkowych, ktére poddane zostang renowaciji),

- ocieplenie $cian od srodka z zastosowaniem ptyty izolacyjnej z betonu komdérkowego grubosci 20 cm (wneki okienne i
drzwiowe docieplone ptytami grubosci 5 cm).

Dodatkowo przewidziano remont zabytkowej elewacji budynku, na ktérej zachowaty sie miejscowo pierwotne detale
architektoniczne w postaci parapetoéw i ptycin podokiennych.

* Budynek wspotczesny

- wymiana czesci punktéw oswietleniowych na oprawy LED - 35 szt.,

- montaz systemu zarzadzania energia (gtowice termostatyczne - 31 szt., centralna jednostka sterujgca),
- wymiana catej stolarki na nowa spetniajacg wymogi WT 2021, montaz nawiewnikéw,

- wymiana drzwi zewnetrznych na nowe spetniajgce wymogi WT 2021,

- docieplenie styropianem lub materiatem izolacyjnym tak by spetni¢ wymagania WT 2021

Zewnetrzna wyprawka tynkarska z odtworzeniem opasek i gzymsow,

Elementem uzupetniajacym inwestycje jest wykonanie udogodnien dla oséb z niepetnosprawnosciami w obu Budynkach.
- montaz tasm w kontrastujacym kolorze na krawedziach stopni schodowych,

- montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm,

- malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem,

- montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujagcym z otoczeniem,

- montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacja w alfabecie Braille’a,

- montaz mapy tyflograficznej przy gtéwnym wejsciu do budynku

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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45262690-4 - Remont starych budynkéw

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 966681,46 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Wykonanie mikro instalacji fotowoltaiczne;j.

Wykonanie mikro instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 30,00 kW z montazem na potudniowej czesci dachu
kottowni Szkoty Podstawowej im. J. Korczaka w Barkowie oraz na gruncie.

Niniejsze zadanie obejmuje:

- wykonanie dachowej konstrukcji wsporczej pod instalacje fotowoltaiczng dla 16 modutéw paneli;

- wykonanie konstrukcji wsporczej na gruncie pod instalacje fotowoltaiczng dla 72 modutéw paneli;

- wykonanie ogrodzenia o wysokosci 1,5m wraz z furtkg (ogrodzenie panelowe powlekane w kolorze zielonym) wokot
instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie;

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy tacznej 30,00 kWp (panele fotowoltaiczne, urzadzenia towarzyszace,
inwertery, falowniki, itp.);

- wykonanie instalacji odgromowej z wpieciem w istniejacg instalacje na budynku;

- montaz systemu zdalnego odtgczania paneli w przypadku zagrozenia pozarowego;

- montaz licznika catosciowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyswietlaczem (w tym umozliwiajacy
przedstawienie wielkosci produkcji energii elektrycznej na dany dzien);

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem uzgodnienia z rzeczoznawca Ppoz.;

- wykonywanie corocznego przegladu serwisowego instalacji wraz z wykonaniem pomiaréw instalacji po stronie AC
oraz DC oraz dostarczenie ich do Zamawiajacego.

Wykonawca wykona wszelkie prace niezbedne do realizacji zadania, m.in. takie jak:

1) dostawe oraz montaz niezbednych dla instalacji fotowoltaicznych systemowych konstrukgji, okablowania i urzadzen;
2) wykonanie przejs¢ kablowych przez przegrody (strop, dach, sciany), prowadzenia w terenie oraz zabezpieczenie ich;
3) montaz instalacji odgromowych chronigcych zainstalowane panele;

4) montaz zabezpieczenia i wytacznika ppoz dla instalacji oraz wyrazne jego oznaczenie;

5) montaz licznika catosciowej produkcji energii elektrycznej (brutto), w tym umozliwiajacy przedstawienie wielkosci produkciji
energii elektrycznej na dany dzien;

6) opracowanie instrukcji obstugi i instrukcji przeciwpozarowej instalacii;

7) dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen zwigzanych z
prawem

budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoz;

8) wykonanie niezbednych prac porzgdkowych po realizacji prac, w tym wykonczenie zgodnie ze stanem co najmniej
pierwotnym

okolic przejsc¢ instalacji (tynk/ ocieplenie, przejscia przez sciany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie

przed wptywem warunkoéw atmosferycznych miejsc na zewnatrz obiektdw, gdzie prowadzono prace montazowe;

9) uruchomienie oraz przeprowadzenie testow ruchowych jak réwniez prob odbiorczych;

10) dokonanie zgtoszenia (w porozumieniu z uzytkownikami poszczegdlnych instalacji fotowoltaicznych) mikro instalacji
sprzedawcy

energii elektrycznej oraz — w razie koniecznosci — uaktualnienia (dostosowania) mocy przylaczeniowej wtasciwego obiektu;
11) przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem
szczegotowych

instrukcji obstugi i instrukcji przeciwpozarowej i przekazaniem ich uzytkownikom;

12) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne
45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

09332000-5 - Instalacje stoneczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 166050,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3382412,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3382412,30 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nie ztozono zadnej oferty.
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