Ogtoszenie nr 2022/BZP 00266885 z dnia 2022-07-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa punktu czerpania wody do celow p - poz oraz dostawa wodomierzy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Konarzyny

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 770979602
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowosé: Konarzyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-607

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 598331011

1.5.8.) Numer faksu: 598331008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@konarzyny.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.konarzyny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.konarzyny.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa punktu czerpania wody do celéw p - poz oraz dostawa wodomierzy

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e49016f7-f13d-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00266885

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-19

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00011651/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Budowa punktu czerpania wody do celdéw p-poz oraz dostawa wodomierzy

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00266885 z dnia 2022-07-19

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00216295/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn. ,Budowa punktu czerpania wody do celéw p - poz oraz dostawa
wodomierzy” w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa gtéwnego wodociagu zasilajacego miejscowo$é Zychce, odtworzenie
nawierzchni chodnika po wykonaniu robét, budowa punktu czerpania wody do celéw p - poz” zgodnie z zatwierdzonym
projektem i pozwoleniem na budowe. Zamowienie zostato podzielone na 2 czesci:

Czes¢ nr 1 — ,Budowa punktu czerpania wody do celéw p — poz” Zakres prac w szczegodlnosci obejmuije:

- Budowe punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych z jeziora Zycheckiego dla wsi Zychce oraz stanowisko
motopompy w celu obstugi ujecia. Projektowane do wykonania urzadzenie wodne zlokalizowane jest na dziatkach nr 118 i
nr 122 obreb Zielona Huta 0004, jednostka ewidencyjna 220205_2 gmina: Konarzyny, Powiat: Chojnice, wojewoddztwo:
Pomorskie. Urzadzenie stuzy¢ ma dla celéw ochrony przeciw pozarowe;.

Do powyzszego zakresu nalezy:

- studzienka ssawna wykonana kregéw betonowych DN1000 [mm], potozona 17,35 [m] od linii brzegowe; ;

- rura doptywowa PE DN300 [mm], L=48,00 mb, potozona 5,00 [cm] nad dnem zbiornika, zabezpieczona na wlocie przed
zamuleniem filtrem siatkowy, stalowym;

- stanowisko motopompy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk;

- Obstuge geodezyjna.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 129000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn. ,Budowa punktu czerpania wody do celéw p - poz oraz dostawa
wodomierzy” w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa gtéwnego wodociagu zasilajacego miejscowo$é Zychce, odtworzenie
nawierzchni chodnika po wykonaniu robét, budowa punktu czerpania wody do celéw p - poz” zgodnie z zatwierdzonym
projektem i pozwoleniem na budowe. Zamdwienie zostato podzielone na 2 czesci:

Czes¢ nr 2 - ,Dostawa wodomierzy”

Zamoéwienie polega na dostawie:

» wodomierzy 2 - DN 15 — 23 szt.

- Q3 przeptyw min. — 2,5 m3/h

- gwint kré¢ca — 34"

- dtugos¢ — 110 mm

» wodomierzy % - DN 20 — 37 szt.

- Q3 przeptyw min. — 4,0 m3/h

- gwint krééca — 17

- dtugosé — 130 mm

Wymagania ogélne:

— przeznaczenie wodomierzy — woda zimna do 30°C

— wodomierz jednostrumieniowy sucho biezny, osmiobebenkowe liczydto

— klasa meteorologiczna min. R=160
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00266885 z dnia 2022-07-19

— przystosowanie do zabudowy w pozycji poziomej lub pionowej

— wymaga sie, aby wodomierze posiadaty atest higieniczny

— wymaga sie, aby wodomierze posiadaty ceche legalizacyjng w roku dostarczenia wodomierzy
— zabezpieczenie przed dziataniem pola magnetycznego

— liczydto odporne na zaparowanie

— oferowane wodomierze musza by¢ fabrycznie nowe.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie wptyneta zadna oferta w terminie przewidzianym na skfadanie ofert, tj. do dnia 6 lipca 2022r.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie wptyneta zadna oferta w terminie przewidzianym na skifadanie ofert, tj. do dnia 6 lipca 2022r.
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