Ogtoszenie nr 2022/BZP 00270305 z dnia 2022-07-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chrzandéw - Urzad Miejski w Chrzanowie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Chrzanow

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oswigcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7585185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7648de82-f12a-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Administracja samorzadowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7648de82-f12a-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00270305

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00033142/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.10 Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00216891/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 639485,95 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa tezni solankowej
wraz z zagospodarowaniem terenu” zgodnie z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe nr 47/2022 z dnia 31.01.2022 r.
obejmujaca: Budowe tezni solankowej przy ul. Broniewskiego na osiedlu Pétnoc - Tysigclecie w Chrzanowie na dziatce
1156/268, 1165/7. Przedmiot zamowienia dofinansowany jest z budzetu Wojewddztwa Matopolskiego w formie dotacji
celowej na realizacje w 2022 roku zadania pn. ,Matopolskie teznie solankowe”.

2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie robét budowlanych wedtug zatgczonego projektu oraz
przedmiaru rob6t polegajacych na: - rozbidrce istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej, - demontazu elementow mate;j
architektury, w tym tawek i koszy na $mieci, - budowie tezni solankowej wraz z gradiernig wypetniong tarning oraz azurowej
konstrukgcji stref inhalacyjnych (pergoli), - budowie infrastruktury technicznej i technologicznej obiektu (w tym: instalacji wod-
kan., instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej obiekt, montaz komory technologicznej oraz podziemnego zbiornika na
solanke), - budowie monitoringu wizyjnego terenu, - wykonaniu nawierzchni utwardzonych wokét tezni solankowej oraz
ciggow pieszych, - montazu elementéw matej architektury, - wycince drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg, wykonanie
przesadzen drzew, przewidzianych do adaptacji oraz nasadzen zieleni ozdobnej, - montazu oswietlenia zewnetrznego
terenu oraz iluminacyjnego obiektu.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacii projektowej (Zatacznik nr 7 - Zatacznik nr
15 do SWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) (Zatacznik nr 17 do SWZ) oraz
pomocniczo w przedmiarze (Zatacznik nr 18 do SWZ), jak i dokumentacji postepowania stanowigcych zatgczniki do SWZ.
3. Lokalizacja - teren, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotu zamoéwienia zlokalizowany jest w wojewddztwie
matopolskim, powiecie chrzanowskim, w miescie Chrzandéw, na dziatkach ewidencyjnych: Miasto Chrzanow, Obreb
ewidencyjny: 0001 Chrzanéw nr: 1156/268 i nr 1165/7 -jednostka ewidencyjna: Miasto Chrzanéw; Obreb ew.: 0001
Chrzanéw, w rejonie ulic Wtadystawa Broniewskiego i Andrzeja Struga w Chrzanowie w bliskim sasiedztwie Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz centrum miasta.

4. Poza wyzej wymienionym zakresem zamowienia wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierajacej wymagane pozwolenia administracyjne, dziennik
budowy/robét, odbiory czastkowe i koricowe oraz rysunki techniczne, tworzace dokumentacje powykonawczg wraz z
naniesionymi zmianami jakie wystapity w toku prac, jak rowniez karty zatwierdzenia materiatéw, karty utrzymania
poszczegolnych elementow, tabele elementéw wytworzonych i likwidowanych

2) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji obiektu, urzadzen i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu
zamowienia,

4) opracowania dokumentacji powykonawczej monitoringu wizyjnego,

5) wykonania kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu - obiektu budowlanego, urzadzen
matej architektury, nawierzchni i innych elementéw wytworzonych w formie graficznej (pdf) i opisowej - tabela okreslajace
ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe

6) wykonania petnej dokumentac;ji fotograficznej urzadzen matej architektury, nawierzchni i innych elementéw
wytworzonych,

7) zgtoszenia inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego osrodka geodezyjnego i kartograficznego,

8) wykonywania przegladéw, regulacji, napraw i konserwacji elementéw wytworzonych przez okres gwarancji (minimum
dwa przeglady techniczne obiektu rocznie), przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét majacych na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, zabezpieczenia, przed szybkim
zuzyciem sie czy tez zniszczeniem i dla utrzymania go w celu uzytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoz
obiektu, za$ naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych bezposrednio z remontem istniejgcego
elementu i przywrdcenie mu stanu wtasciwego, zarowno pod wzgledem uzytkowym, jaki i technicznym. Polega ona na
czesciowej rozbidrce lub demontazu elementu oraz na uzupetnieniu ubytkéw przy zastosowaniu nowych materiatow.

9) uporzadkowania terenu po zakonczonych robotach

10) wykonania projektu organizacji ruchu i dopetnienia wszelkich formalnosci z tym zwigzanymi

11) zastosowania wtasciwej technologii robét, zgodng z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz z zasadami BHP

12) oznakowania ubran pracownikéw i sprzetu Wykonawcy nazwa firmy,
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13) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i wypadki zaistniate podczas wykonywania prac na terenie Gminy
Chrzandéw, a wynikajgce z niedopetnienia obowigzkéw przez Wykonawce lub nienalezytego wykonywania prac.

14) ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych - 3 szt. (tablice badz banery w lokalizacjach uzgodnionych
z Zamawiajgcym, wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym przed podpisaniem umowy) w terminie 5 dni od przejecia
terenu robot. Ogrodzenie terenu budowy musi mie¢ estetyczng oraz jednolitg graficznie forme i skutecznie uniemozliwia¢
przedostanie sie na teren placu budowy os6b postronnych.

15) stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, ktéra zapewni ich prowadzenie ,na mokro”, czyli
technikg ,bezpytowq”, ktéra pozwoli na unikniecie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narazenia oséb
pracujacych, jak i postronnych, na wystapienie warunkéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska,

16) przedstawiania na etapie realizacji prac do zaakceptowania prébki materiatow oraz probki kolorystyczne dla elementow
nawierzchni, obiektu budowlanego i urzadzen matej architektury do wbudowania oraz materiat roslinny, ktory zostanie uzyty
do wykonania nasadzen,

17) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robét przez kierownika budowy/robét przez caty okres realizaciji
przedmiotu umowy, az do koncowego przedmiotu umowy i w tym celu jest zobowigzany do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy/roboét, przewidziane w ustawie Prawo
budowlane i do przekazania Zamawiajacemu najpdzniej 2 dni przed rozpoczeciem budowy/robét, oswiadczenia ztozonego
przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez
nig stosownych uprawnien, sporzadzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji,

18) zapewnienie kierownikéw branzowych w trakcie realizacji zadania tj.: - kierownika robét elektrycznych posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zamdwienia, -
kierownika robét sanitarnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zamdwienia, - kierownika robot ogrodniczych posiadajagcego wyksztatcenie
wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu, ogrodnictwo lub sztuka ogrodowa.

19) Ustanowiony Kierownik budowy, ktéry w trakcie prowadzenia prac budowlanych ma obowigzek dopilnowania w
szczegolnosci: - ogrodzenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem tak aby na teren inwestycji nie mogty
dostac sie osoby trzecie, - oznaczenia terenu budowy tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, - zabezpieczenia
istniejgcej zieleni przed uszkodzeniami, - wykonania zdje¢ dotyczacych stanu posiadtosci oséb trzecich przed rozpoczeciem
robot budowlanych oraz terenu inwestyciji i przestanie ich do przedstawiciela zamawiajacego na email w ciggu 7 dni od dnia
rozpoczecia robot, - sporzadzenia sprawozdania tygodniowego oraz przekazanie do przedstawiciela zamawiajgcego wraz z
opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciggu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzieh przyszty
wraz przestaniem dokumentacji fotograficznej wykonanych prac w terminie 4 dni po zakonczeniu okresu sprawozdawczego,
- po wykonaniu prac dostarczenia Zamawiajacemu o$wiadczania o zgodnosci robét wzgledem decyzji pozwolenia na
budowe, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych
przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ze teren budowy
doprowadzony zostat do nalezytego stanu i porzadku.

20) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania optaconej polisy ubezpieczeniowej na czas realizacji umowy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci nie nizszej niz 400 000,00 zt i przedtozenia jej Zamawiajagcemu w dniu podpisania
umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W dniu 08.07.2022 r. zamawiajgcy zamiescit informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie ww.
zamowienia, tj. 786 566,86 zt brutto. Zamawiajacy nie dysponuje dodatkowymi srodkami finansowymi na realizacje ww.
zadania, jak réwniez nie ma mozliwosci zwiekszenia srodkéw finansowych na powyzsze zadanie. W zwiazku z tym,
zamawiajacy, zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, uniewaznia postepowanie.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1983000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1983000 PLN

2022-07-21 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257943
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20
	1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów
	1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500
	1.5.4.) Województwo: małopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
	1.5.7.) Numer telefonu: 32 7585185
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chrzanow.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7648de82-f12a-11ec-9a86-f6f4c648a056
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00270305
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-21
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033142/06/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216891/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 639485,95 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1983000 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1983000 PLN



