Ogtoszenie nr 2022/BZP 00271252 z dnia 2022-07-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
,Poprawa bezpieczenstwa drogowego w Uzdrowisku Jedlina-Zdré6j” w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych realizowana w ramach 4 zadan

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Jedlina-Zdrdj

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890718202

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Poznanska 2

1.5.2.) Miejscowosé¢: Jedlina-Zdroj

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-330

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48748455215

1.5.8.) Numer faksu: +48748510980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlinazdroj.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.jedlinazdroj.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
~Poprawa bezpieczenstwa drogowego w Uzdrowisku Jedlina-Zdréj” w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych realizowana w ramach 4 zadan

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0ef9800e-a9f0-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00271252

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00042412/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 ,Poprawa bezpieczenstwa drogowego w Uzdrowisku Jedlina-Zdréj” w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych realizowana w ramach 4 zadan

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00097799/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OEL.271.1.5.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 3272716,10 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie Nr 1. ,Przebudowa drég gminnych nr 116382 D ul. Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m.
Jedlina-Zdréj wraz z budowag siegaczy ul. Reja oraz przebudowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w Jedlinie-Zdroju dz. nr
477 obr. 0004 Jedlina-Zdroj, dz. nr 155/1 obr. 0003 Glinica”.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dla kazdej z poszczegdlnych czesci (zadan) okresla Opis przedmiotu
zamowienia stanowigcy Zatacznik Nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy (odrebny dla kazdego zadania) stanowigcy Zatacznik
Nr 13 do SWZ, oraz dla Zadania Nr 1:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, stanowigca Zatacznik Nr 1.1 do SWZ,

b) Projekt budowlany, stanowigcy Zatacznik Nr 2.1 do SWZ.
c) Przedmiar robét, stanowiacy Zatacznik Nr 3.1 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 710199,96 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie Nr 2. ,Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Jedlinie-Zdroju”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla kazdej z poszczegolnych czesci (zadan) okresla Opis przedmiotu
zamédwienia stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy (odrebny dla kazdego zadania) stanowigcy Zatgcznik
Nr 13 do SWZ, oraz dla Zadania Nr 2:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowiaca Za-tgcznik Nr 1.2 do SWZ,

b) Projekt budowlany, stanowigcy Zatacznik Nr 2.2 do SWZ.

c) Przedmiar robét, stanowiacy Zatacznik Nr 3.2 do SWZ.
d) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 733788,51 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie Nr 3. ,Budowa drogi gminnej wewnetrznej w obrebie kompleksu sportowego ,ACTIV” w Jedlinie-Zdroju oraz
przebudowg drogi gminnej dz. nr 280 ul. Dtugiej w Jedlinie-Zdroju”.
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Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dla kazdej z poszczegdinych czesci (zadan) okresla Opis przedmiotu
zamoéwienia stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy (odrebny dla kazdego zadania) stanowigcy Zatgcznik
Nr 13 do SWZ, oraz dla Zadania Nr 3:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigca Zatacznik Nr 1.3 do SWZ,

b) Projekt budowlany, stanowiacy Zatgcznik Nr 2.3 do SWZ.

¢) Przedmiar robot, stanowigcy Zatgcznik Nr 3.3 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 894460,72 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie Nr 4. ,Modernizacja obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej ul. Dluga-Jasnej w m. Jedlina-Zdro;j”.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla kazdej z poszczegdlnych czesci (zadan) okresla Opis przedmiotu
zamowienia stanowiacy Zatgcznik Nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy (odrebny dla kazdego zadania) stanowigcy Zatgcznik
Nr 13 do SWZ, oraz dla Zadania nr 4 :

a)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowiaca Zatacznik Nr 1.4 do SWZ,

b) Projekt budowlany, stanowigcy Zatacznik Nr 2.4 do SWZ.
c) Przedmiar robét, stanowiacy Zatacznik Nr 3.4 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 934266,91 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne

Z uwagi, iz Wykonawcy, ktérych oferty zostaty wybrane jako najkorzystniejsze zrezygnowali z podpisania umowy, a w
przedmiotowym postepowaniu na poszczegdélne zadania Nr 1 i Nr 2 wptyneto tylko po jednej ofercie, Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie dla czesci dotyczacych zadan Nr 1i Nr 2.

Uzasadnienie prawne

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 7 w zwigzku z art. 263 ustawy Pzp, ktére stanowia, ze cyt.:
- Art. 255 pkt 7) - ,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli....... 7) wykonawca nie wniost
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 263;”

- Art. 263 - ,Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy
moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybrac
najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic¢ postepowanie.”

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne

Z uwagi, iz Wykonawcy, ktérych oferty zostaty wybrane jako najkorzystniejsze zrezygnowali z podpisania umowy, a w
przedmiotowym postepowaniu na poszczegdlne zadania Nr 1 i Nr 2 wptyneto tylko po jednej ofercie, Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie dla czesci dotyczacych zadan Nr 1i Nr 2.

Uzasadnienie prawne

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 7 w zwigzku z art. 263 ustawy Pzp, ktére stanowia, ze cyt.:
- Art. 255 pkt 7) - ,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli:....... 7) wykonawca nie wnidst
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 263;”

- Art. 263 - ,Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy
moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybrac
najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic¢ postepowanie.”

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1043250,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1043250,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1043250,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Serafinski Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafinski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851518965

7.3.3) Ulica: ul. Gtéwna 75 lok. 5

7.3.4) Miejscowos¢: Ludwikowice Ktodzkie

7.3.5) Kod pocztowy: 57-450

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-14
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1043250,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2023-03-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne

Z uwagi, iz Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy, a w
przedmiotowym postepowaniu wptyneta tylko jedna oferta, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie.

Uzasadnienie prawne

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 263 ustawy Pzp, ktory stanowi, ze cyt.:

~Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze
dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybrac
najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic¢ postepowanie.”
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