Ogfoszenie nr 2022/BZP 00273704 z dnia 2022-07-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap | -projektowanie i nadzér autorski”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Siemianowice Slgskie-Urzad Miasta Siemianowice Slaskie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255453

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawta Il 10

1.5.2.) Miejscowos$é: Siemianowice Slaskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 760 54 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pz_projekty kanalizacja_etap1@um.siemianowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.siemianowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://lumsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,89102,c62c49732939fh218e02b54d2bb9141a.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap | -projektowanie i nadzor autorski”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-920b6bc4-e837-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00273704

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00007218/45/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.20 Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej-etap |- projektowanie i nadzor autorski

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00204572/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZT.271.0004.2022, ZP.rp.27.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 91787,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.Czes$¢ 1 zamdwienia pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Domina w rejonie budynkéw nr
3 — 9 w Siemianowicach Slaskich”

2. Przedmiot zamowienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz
z wigczeniem do studni na istniejgcym kolektorze celem odprowadzenia nadmiaru wéd opadowych z pasa drogowego w
rejonie zbiegu ulic Domina i Budryka Siemianowicach Slaskich wraz z petnieniem nadzoru autorskiego oraz
przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

3.Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla Dodatek nr 3a do SWZ oraz

projektowane postanowienia umowy stanowigce Dodatek nr 4a do SWZ.

4.Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych
postanowieniach umowy (Dodatek nr 4a do SWZ).

5. Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wylgcznie przez Wykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. majacych status zaktadu pracy chronionej, spétdzielnie socjalne oraz innych wykonawcéw,
ktérych gtéwnym celem lub gidwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére bedg
realizowaty zaméwienie, jest spoteczna i zawodowa integracja oséb spotecznie marginalizowanych.

6.Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia bez wskazania znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce. Jezeli
Wykonawca twierdzi, ze przedmiot zamowienia zostat opisany w sposob, o ktorym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj. zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw, a nie podano kryteriéw stosowanych w
celu oceny rownowaznosci, powinien zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wskazanie, jakie kryteria bedg stosowane w celu
réwnowaznosci.

7. Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ) znajda sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym. Uzycie w OPZ danej normy, oceny technicznej, specyfikacji
technicznych i systemu referencji technicznej ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w
stosunku do okreslonego materiatu/urzgdzenia/produktu.

8. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia nie uwzglednit wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, o ktérych mowa art. 100 ust. 1 Pzp,
9.Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia nie okreslit wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o
ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.

10.Zamawiajacy nie zada od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje majgcych zastosowanie wymagan okreslonej etykiety,
o ktérych mowa w art.104 Pzp.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 51778,67 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1.Czes$c¢ 2 zamdwienia pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Michatkowickiej w
Siemianowicach Slgskich na odcinku od skrzyzowania z ul. Przedsiebiorcéw do skrzyzowania z droga boczng w rejonie
budynku nr 103”.

2.Przedmiot zaméwienia obejmuje sporzadzenie dokumentac;ji projektowej dla nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wigczeniem do istniejacej studni na odcinku ul. Michatkowickiej od wysokosci zjazdu przy posesji nr 103 do
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skrzyzowania z ulicami Przedsiebiorcéw i Samorzadowcow celem przejecia wod opadowych naptywajacych z wyzej
potozonych czesci jezdni wraz z petnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe.

3.Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla Dodatek nr 3b do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy
stanowigce Dodatek nr 4b do SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych
postanowieniach umowy (Dodatek nr 4b do SWZ).

5. Zamawiajacy opisat przedmiot zamowienia bez wskazania znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce. Jezeli
Wykonawca twierdzi, ze przedmiot zamowienia zostat opisany w sposob, o ktorym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj. zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw, a nie podano kryteriéw stosowanych w
celu oceny rownowaznosci, powinien zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wskazanie, jakie kryteria bedg stosowane w celu
réwnowaznosci.

6. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia (OPZ) znajdg sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym. Uzycie w OPZ danej normy, oceny technicznej, specyfikacji
technicznych i systemu referencji technicznej ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w
stosunku do okreslonego materiatu/urzadzenia/produktu.

7.Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wylgcznie przez Wykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. majacych status zaktadu pracy chronionej, spétdzielnie socjalne oraz innych wykonawcéw,
ktérych gtéwnym celem lub gidwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére bedg
realizowaty zamowienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob spotecznie marginalizowanych.

8.Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia nie uwzglednit wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, o ktérych mowa art. 100 ust. 1 Pzp,
9. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamodwienia nie okreslit wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o
ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.

10. Zamawiajacy nie zada od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje majgcych zastosowanie wymagan okreslonej etykiety,
o ktérych mowa w art. 104 Pzp.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40008,33 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 45000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 45000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 45000,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: AS PROJEKT Arkadiusz Szatka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482327227

7.3.3) Ulica: Czajkowskiego 7

7.3.4) Miejscowos¢: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-807

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 45000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 39 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 41500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 41500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 41500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: AS Projekt Arkadiusz Szatka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482327227

7.3.3) Ulica: Czajkowskiego 7

7.3.4) Miejscowos¢: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-807

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 41500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 39 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

C.d. Sekcja VIIIl UMOWA (dla czesci 1) pkt8.3): Termin wykonania: 39 miesiecy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem
terminéw posrednich realizacji zamoéwienia, t.j.:

a) termin przedstawienia do akceptacji koncepcji rozwigzania technicznego odbioru wéd deszczowych z terenu jezdni ul.
Domina w rejonie budynkoéw 3-9 - do 30 dni od dnia podpisania umowy.

b) termin przedstawienia do akceptacji kompletnej dokumentac;ji projektowej — do 60 dni od dnia podpisania umowy.

c) termin przekazania kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji projektowej wraz z przygotowanym
wnioskiem na pozwolenie na budowe w terminie 3 miesiecy od podpisania umowy.

d) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja rob6t — 39 miesiecy od dnia podpisania umowy.

C.d. Sekcja VIIl UMOWA (dla czesci 2) pkt8.3) : 39 miesiecy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem terminéw
posrednich realizacji zamowienia, t.).:

a) termin przedstawienia do akceptacji koncepcji rozwigzania technicznego odbioru wéd deszczowych z terenu jezdni ul.
Michatkowickiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Przedsiebiorcow do skrzyzowania z drogg boczng w rejonie budynku nr
103 - do 30 dni od dnia podpisania umowy

b) termin przedstawienia do akceptacji kompletnej dokumentac;ji projektowej — do 60 dni od dnia podpisania umowy.

c) termin przekazania kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej wraz z przygotowanym
wnioskiem na pozwolenie na budowe w terminie 3 miesiecy od podpisania umowy.

d) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot — 39 miesiecy od dnia podpisania umowy
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	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204572/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZT.271.0004.2022, ZP.rp.27.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 91787,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 51778,67 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 40008,33 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AS PROJEKT Arkadiusz Szatka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482327227
	7.3.3) Ulica: Czajkowskiego 7
	7.3.4) Miejscowość: Zabrze
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-807
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 39 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41500,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41500,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41500,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AS Projekt Arkadiusz Szatka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482327227
	7.3.3) Ulica: Czajkowskiego 7
	7.3.4) Miejscowość: Zabrze
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-807
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41500,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 39 miesiące
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