Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja zieleńców w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003545711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 138

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-523

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/zzm

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa i modernizacja zieleńców w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9eb4099a-f786-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00274225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061327/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 3 zadania Budżetu Obywatelskiego: 1. Rawa to nasza sprawa - 261350,00 zł; 2. Zielony wypoczynek na Osiedlu Ściegiennego - 69000,00; 3. Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek - 72981,00

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229654/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZI.261.33.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 339455,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Część Nr 1 – „Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia” - L3/03/VIII,
a) Lokalizacja planowanych prac: województwo śląskie, miasto Katowice, teren zielony między siłownią plenerową a skwerem po drugiej stronie mostu w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne, na działkach nr 221, 222/1, 223/2, 223/5, 227/8, 228/7, KM43, Obręb 0002. oraz nr 190, 189/2. Właściciel – Miasto Katowice,
b) Zakłada się demontaż części nawierzchni ciągu pieszego wraz z podbudową i ławek. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia placyku przed siłownią plenerową oraz zwężony chodnik przejścia pod mostem. Wykonany nowy chodnik w miejscu przedeptu. Wymianie ulegną ławki parkowe
z koszami oraz zainstalowane baterie fotowoltaiczne z latarnią zwiększając użyteczność i bezpieczeństwo miejsca wypoczynku.
c) BILANS TERENU
- Powierzchnia chodników i placów 221,08 m2
- Powierzchnia trawnika z rolki 178,05 m2
- Powierzchnia nawierzchni ze żwiru 187,20 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

34928200-0 - Ogrodzenia

4.5.5.) Wartość części: 240174,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część Nr 2 – „Eko-ostoja fauny i flory na "Szarotek" – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego” - L20/10/VIII,
a) Lokalizacja planowanych prac: województwo śląskie, miasto Katowice, Projekt obejmuje teren zielony dookoła placu zabaw, na działce nr 1841/309, KM1, Obręb 0014. Właściciel – Miasto Katowice
b) Zakłada się montaż dwóch fragmentów ogrodzenia akustycznego, które ma zniwelować wpływ placu zabaw na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową. Dla stworzenia eko - ostoi zakłada się dosadzenie drzew i krzewów i pnączy uzupełniających istniejącą roślinność. Na drzewach zostaną umieszczone 3 budki lęgowe. W najniższym miejscu zostanie umieszczone duże betonowe poidełko dla ptaków a wśród zieleni stanie domek dla owadów. Ogrodzenie akustyczne modułowe wysokości do 220cm. Szerokość paneli 180 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

34928200-0 - Ogrodzenia

4.5.5.) Wartość części: 78268,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część Nr 3 – „Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54” - L10/02/VIII.
a) Lokalizacja planowanych prac: województwo śląskie, miasto Katowice, Projekt obejmuje teren zielony między domem kultury a budynkami mieszkalnymi w Katowicach przy ul. Jabłoniowej 54, na działce nr 17/7, KM18, Obręb 0001. Właściciel – Miasto Katowice
b) Zakłada się wykonanie demontaż żwirowej nawierzchni ciągu pieszego wraz z podbudową i ławek. Między istniejącymi krawężnikami z kostki granitowej wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonowej kostki trapezowej. Ławki usytuowane przy placyku zostaną wymienione. Obok każdej ławki z oparciem i podłokietnikiem będzie pozostawione miejsce do wypoczynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy ciągu pieszym zostanie usytuowany słup z urządzeniem fotowoltaicznym i latarnią solarną zwiększając bezpieczeństwo użytkowników terenu. Strefa spacerowa zostanie przystosowana do ruchu pieszych na wózkach, lub z laskami czy kijkami, a szerokość przejść spacerowych w wielu miejscach zostanie ograniczona do szerokości 150 cm lub 200cm. Uniemożliwi to parkowanie samochodów na terenie rekreacyjnym oraz pozwoli wytworzyć zatoczki wyposażone w ławki przeznaczone do wypoczynku. Nawierzchnia z kostki betonowej trapezowej zostanie zamontowana na istniejącej podbudowie (po sprawdzeniu jej stanu i grubości) między istniejącymi krawężnikami granitowymi. W miejscach wskazanych w dokumentacji zostaną zamontowane dodatkowe krawężniki chodnikowe, betonowe. We wskazanych miejscach dawna nawierzchnia zostanie zastąpiona nowymi nasadzeniami roślinnymi. Nowy układ rabat przewiduje się wykończyć żwirkiem płukanym grubości 5cm. Pod żwirem należy ułożyć agrowłókninę o gramaturze min 100g/m2, a pod nią warstwę ziemi ogrodniczej o gr. 20cm.
c) BILANS TERENU
-Powierzchnia chodników - 276,43 m2
- Powierzchnia nawierzchni ze żwiru pod nowymi nasadzeniami - 38,34m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

34928200-0 - Ogrodzenia

4.5.5.) Wartość części: 76181,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona w postępowaniu oferta dla Części Nr 1 w znacznym stopniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożone w postępowaniu oferty dla Części Nr 2 w znacznym stopniu przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona w postępowaniu oferta dla Części Nr 3 w znacznym stopniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.