Ogtoszenie nr 2022/BZP 00276673 z dnia 2022-07-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Dziadéw Most oraz Lipka, Gmina Dziadowa Kloda z
podziatem na 2 zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dziadowa Kloda

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250855044

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Olesnicka 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Dziadowa Kioda

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-504

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7869280

1.5.8.) Numer faksu: 62 785 1808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@dziadowakloda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.dziadowakloda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://dziadowakloda.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosciach Dziadow Most oraz Lipka, Gmina Dziadowa Ktoda z
podziatem na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-96477bfc-fdf3-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00276673

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019394/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Dziadéw Most oraz Lipka, gmina Dziadowa
Ktoda z podziatem na 2 zadania

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00244704/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG.271.4.2022.JS

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 446974,11 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Dziadéw Most, Gmina Dziadowa Ktoda, dziatka nr 360
dr., od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1504D na dtugosci 190mb.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 128487,93 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Lipka, Gmina Dziadowa Ktoda, dziatki nr 371/4, 4312,
432 oraz 435, o dtugosci 388,10m

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 318486,18 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Kwota zaproponowana przez wykonawce przekracza kwote jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zadania.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 272104,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 272104,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Kwota zaproponowana przez wykonawce przekracza kwote jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zadania.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 562427,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 562427,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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