Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438203026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.brzeznio.finn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73af008a-9ec4-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00276867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004196/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 69a ust 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, …. COVID-19… Cz. 3 p.z również dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078776/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7776466,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1.1. Część 1 przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zapole
Zakres robót obejmuje:
- przebudowy jezdni,
- budowy chodnika,
- przebudowy/budowy zjazdów,
- przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
- przesunięcie hydrantu
- usunięcie kolizji z napowietrzną linią elektroenergetyczną

1. Zakres branży drogowej
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju pół ulicznym od (0+000 do 0+225) oraz przekroju szlakowym (0+225 do 0+429)
- W km drogi od 0+000 do 0+225 po stronie prawej przewidziano wykonanie chodnika z kostki brukowej do połączenia z inną drogą wewnętrzną (łącznik).
- włączenie w drogę powiatową.
Projektowana droga będzie miała zmienną szerokość 5,0m do km 0+ 225 oraz 3,5m na dalszym odcinku. Projektuje się nawierzchnię bitumiczną. Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa drogi D (droga wewnętrzna)
- kategoria ruchu KR-1
- szerokość jezdni zmienna 3,5 – 5,0 m
- szerokość zjazdów indywidualnych 3,5 - 7,0 m
- szerokość chodnika 1,5 - 2,0 m
- skosy zjazdów indywidualnych 1:1
Zaprojektowano następujące konstrukcje
Jezdnia drogi wewnętrznej
- warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 ≤ 4MPa (na miejscu) gr. 30 cm
- Podłoże gruntowe o E2≥25MPa
Chodnik
- kostka brukowa kolorze szarym gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm
Zjazdy indywidualne do posesji
- kostka brukowa kolorze grafitowym gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm
ZESTAWIENIE POW. ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Nawierzchnia asfaltowa jezdni 1962,87 m2

2. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 326,61 m2
3. Nawierzchnia chodników 362,36 m2

2. Zakres branży sanitarnej
W zakresie robót sanitarnych przedmiotowego opracowania przewidziano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz robót towarzyszących, a w tym:
• przebudowę wpustów ulicznych i przykanalików z dostosowaniem do nowoprojektowanego układu ulicznego, z wpięciem do istniejącego kanału deszczowego,
• regulację wysokościową zwieńczeń i włazów infrastruktury istniejącej,
• usunięcie kolizji - przesunięcie i wymiana hydrantu wodociągowego nadziemnego poza chodnik.
Zaprojektowano urządzenia w ilości:
- przykanaliki z rur DN160 PCV-U – 21,3mb.
- rura perforowana DN125 – 3 mb.
- studzienki wpustowe DN500 bet. - szt. 9,
- studzienka drenażowa DN315– szt. 1.
Do demontażu przewidziano:
- istniejące studzienki wpustowe szt.6
- fragment rurociągu dn300 o długości 13,0m.
3. Usunięcie kolizji z urządzeniami energetycznymi (słupami)

Szczegółowy zakres prac ujęto w projekcie i kosztorysie ofertowym.

Materiały w rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru) stanowią własność Zamawiającego (np. destrukt, podbudowa, rury przepustowe). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 796856,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1.2. Część 2 przedmiotu zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E na odcinku Nowa Wieś – Gozdy”
Długość drogi do przebudowy wynosi 2800 m o szerokości od km 0+000 do km 1+812 – 5,0 m, od km 1+812 do 2+800 -4,50 m, tj. wykonanie między innymi następujących prac:
- podbudowy jezdni oraz nowej nawierzchni asfaltowej,
- chodnika z kostki betonowej,
- zjazdów do posesji z kostki betonowej,
- zjazdów na „pola” z kruszywa łamanego,
- poboczy z kruszywa łamanego,
- odtworzenia rowów przydrożnych,
- budowę i przebudowę kanalizacji,
- wyniesionych przejść dla pieszych,
- modernizacja oświetlenia,
- wycinka i nasadzenie drzew przydrożnych,
- ułożenie paneli w formie drenu,
- remont przepustów,
- zamontowanie barier ochronnych U-11a

Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa drogi gminna
- kategoria ruchu KR1
- kategoria drogi D
- jezdnia szerokości 4,5 – 5,0 m
- spadki poprzeczne: zmienne

- nawierzchnia bitumiczna.
ZESTAWIENIE POW. ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- nawierzchnia jezdni 13972 m2
- nawierzchnia zjazdów z kostki 2893 m2
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa 998 m2
- nawierzchnia chodników i peronów 3492 m2
- pobocza 1599 m2
Zestawienie projektowanych konstrukcji
Konstrukcja jezdni – wzmocnienie w km 0+000-0+225
− Warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
− Warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm
− Siatka z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem
− Frezowanie profilujące śr. gr 3 cm
− Istniejąca nawierzchnia
Konstrukcja jezdni (nowa konstrukcja) G1 w km 0+220-0+300 ; 0+700-1+100; 1+300-2+800
− Warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
− Warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm
− Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm
− Podłoże G1
Konstrukcja jezdni (nowa konstrukcja) G4 w km 0+300-0+700; 1+100-1+300
− Warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
− Warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm
− Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm
− Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0≤4,0MPa gr 30 cm
− Podłoże G4
Zjazdy
− Kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8 cm
− Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
− Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm
− Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stab. cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm
− Podłoże G1
Chodnik
− Kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm
− Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
− Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm
− Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stab. cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm
− Podłoże G1
Wyniesione przejście
− Kostka brukowa kolor czerwony gr. 8 cm
− Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
− Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm
− Mieszanka z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm
− Podłoże G1
W km 0+340 dla wyniesionego przejścia należy wykonać dodatkową warstwę mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa. gr 15 cm.
Branża sanitarna
w tym:
- przebudowa istniejącego kanału deszczowego dn300/400 w km 0+ 100 – 0+300,
- przebudowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w km 0+300 do 0+700,
- likwidacja istniejących studzienek wpustowych oraz fragmentów kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa
W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej planuje się:
- przebudowę kanalizacji dn300/400 w km 0+100 do 0+300
- przebudowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w km 0+300 do 0+700 wpiętych do kanału istniejącego 600/800,

Do likwidacji przewidziano:
- studzienki wpustowe - 8 szt.
- fragmenty kanałów kanalizacji deszczowej – 52 mb.

• Rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz istniejąca sieć wodociągowa a także sieci telekomunikacyjne i elektroenergetych. W przypadku zbliżenia się kanalizacji do istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne) na ponad normatywne odległości, a także przecięcia w poprzek drenu kable należy umieścić w rurach ochronnych dwudzielnych. W przypadku prowadzenia robót przy istniejącym

uzbrojeniu należy je odpowiednio podwiesić w sposób uniemożliwiający jego osunięcie.
ZIELEŃ
W zakres prac wchodzi wycinka 99 szt. drzew oraz nasadzenia rekompensacyjne
w ilości 150 drzew - wzdłuż przebudowywanej drogi na całej jej długości w miejscach gdzie zagospodarowanie terenu i istniejące infrastruktura na to pozwalają, a także na terenach sąsiednich, będących we władaniu Gminy. Nasadzenia należy wykonać gatunkami rodzimymi, dopasowanymi do warunków siedliskowych – w uzgodnieniu z inwestorem. Drzewa nasadzone winny być zdrowe, posiadać prosty pień o obwodzie pnia min. 15 cm na wysokości 1 m.
Nasadzenia:
Klon Globosum - 50 szt
Jarząb pospolity – 100 szt

Materiały w rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru) stanowią własność Zamawiającego (np. destrukt, podbudowa, rury przepustowe). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 4304316,99 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1.3. Część 3 przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barczew.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barczew.
W zakres inwestycji objętej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:
rozbiórka istniejącego budynku SUW (rozbiórka do poziomu fundamentów);
przebudowa i rozbudowa budynku SUW;
renowacja istniejącego ujęcia wody
budowa naziemnej obudowy studni głębinowej;
budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej nr 1 V=100m3 i nr 2 V=100m3;
budowa neutralizatora ścieków;
budowa zbiornika bezodpływowego;
budowa i przebudowa sieci/ przyłączy międzyobiektowych;
budowa instalacji oświetlenia terenu;
budowa instalacji elektrycznej i AKPiA;
budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp;
wykonanie utwardzenia terenu;
budowa ogrodzenia terenu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody podczas modernizacji stacji uzdatniania wody w Barczewie za wyjątkiem przerw koniecznych wynikających z technologii prac. SUW Barczew wpięty jest w tzw. pierścieniowy system wodociągowy, który umożliwia krótkotrwałe zasilanie w wodę z innej SUW będącej w posiadaniu Gminy Brzeźnio (z pominięciem miesięcy letnich tj. lipiec, sierpień z uwagi na zwiększone pobory wody).

Pochodzące z demontażu urządzenia i armaturę oraz inne metalowe elementy Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

4.5.5.) Wartość części: 2378675,53 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1.4. Część 4 przedmiotu zamówienia: Wykonanie ujęcia wód podziemnych
z utworów jurajskich – Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujęcia dla Gminy Brzeźnio w miejscowości Brzeźnio

Adres inwestycji: miejscowość Brzeźnio, Gmina Brzeźnio
dz. nr ew. 602 obręb Brzeźnio (uwaga: w PFU i STWiORB podano błędny, stary nr dz. 371/20, obecnie używany, poprawny nr 602)

W zakres inwestycji wchodzi:
- wykonanie kompletnej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do przeprowadzenia prac i uzyskania pozwolenia wodno prawnego
- odwiert studni awaryjnej SW-2
- budowa naziemnej obudowy studni głębinowej awaryjnej nr SW-2
- budowa niezbędnych przyłączy międzyobiektowych
- budowa instalacji elektrycznej i AKPiA
- utwardzenie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 296617,91 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1188180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1188180,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1188180,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 827-21-40-506

7.3.3) Ulica: Czartki 60

7.3.4) Miejscowość: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1188180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7687500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7849004,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7687500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 827 18 73 187

7.3.3) Ulica: Czartki 60

7.3.4) Miejscowość: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7687500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 24 marca 2022 roku do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 08 marca 2022 roku wpłynęła jedna oferta z ceną ofertową 729 390,00 zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na niniejsze zamówienie 364 840,03 zł.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 729390,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 729390,00 PLN