Ogtoszenie nr 2022/BZP 00279417 z dnia 2022-07-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy boiska pitkarskiego ze sztuczna trawa oraz toru wrotkarskiego na terenie
SP nr 52 przy ul. Okrzei w Gdyni

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GDYNSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 191439845

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9

1.5.2.) Miejscowos¢: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trojmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gdyniasport.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Rekreacja, kultura i religia

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy boiska pitkarskiego ze sztuczng trawg oraz toru wrotkarskiego na terenie
SP nr 52 przy ul. Okrzei w Gdyni

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-be277a38-f86b-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00279417

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026903/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.13 Dokumentacja projektowa - Budowa boiska pitkarskiego ze sztuczng trawg oraz toru wrotkarskiego przy Szkole
Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00233308/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZP1.2715.28.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe boiska pitkarskiego ze sztuczna trawa na terenie SP
nr 52 przy ul. Okrzei w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomos¢ o nr ewidencyjnym 99,
obreb 0015 Grabowek;

2) pemienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w pkt. 1);

3) opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe toru wrotkarskiego na terenie SP nr 52 przy ul. Okrzei
w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomosci o nr ewidencyjnych 99, 102, obreb 0015
Grabdwek;

4) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w pkt. 3).

Szczegobtowy opis oraz sposob realizacji zaméwienia zawiera Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), stanowigcy Zatacznik nr
4 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71325000-2 - Ustugi projektowania fundamentow

71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29274,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29274,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 29274,00 PLN

2022-07-27 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00279417 z dnia 2022-07-27

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INDOM Mieczystaw Tkaczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191111547

7.3.4) Miejscowos¢: Banino

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-25
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29274,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni
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