Ogtoszenie nr 2022/BZP 00281449 z dnia 2022-07-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Podegrodzie” II

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PODEGRODZIE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892593
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 248

1.5.2.) Miejscowos¢: Podegrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-386

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@podegrodzie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.podegrodzie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Podegrodzie” Il

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f0c04f37-ab6e-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00281449

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 0002524 3/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Poprawa gospodarki wodno sciekowej na terenie Gminy Podegrodzie ,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej
w kierunku miejscowosci Diugoteka Swierkla”

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt wspétfinansowany w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00097640/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.6.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

4.3. Zaméwienie obejmuje: ,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej w kierunku miejscowosci Diugoteka-Swierkla” z
zakresem:

" wykonanie map do celéw projektowych,

" wykonanie projektu sieci wodociagowe;j,

" uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociagowe;,

" budowa sieci wodociggowej (roboty ziemne, montazowe i drogowe),

" uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien do realizacji inwestycji,

" uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia,

" uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 9 a, b, c do SWZ.
4.4. Ponadto w ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych przy realizaciji
zamoOwienia m. in.:
a) urzadzi¢ zaplecze robot,
b) zabezpieczy¢ roboty pod wzgledem BHP — dotyczy to rowniez zabezpieczenia warunkéw bezpieczenstwa wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy,
c) zorganizowac i przeprowadzi¢ niezbedne préby, badania i odbiory dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
d) pokry¢ szkody powstate w trakcie realizacji zamowienia (w tym: wobec osoéb trzecich),
e) przywrdci¢ do stanu pierwotnego zajete dla realizacji zamowienia tereny wraz z demontazem wszelkich urzgdzen
pomocniczych,
f) oznakowacé roboty zgodnie z Instrukcjg o oznakowaniu robét drogowych,
g) prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng z postepujgcych prac budowlanych,
h) nagra¢ catos¢ inspekcji w formacie DVD, mozliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD - dotyczy kanalizacji
sanitarnej,
i) petna obstuga geodezyjna wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w 3 egzemplarzach w skali 1:1000 z
naniesionymi numerami dziatek, wysokosciami dna studzienki i gory studzienki, oraz inne, roboty lub czynnosci niezbedne
do wykonania catosci zadania,
j) w imieniu Zamawiajgcego uzyskac¢ odpowiednio (w zaleznosci od okolicznosci faktycznych i stanu prawnego):
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptyw terminu na zgtoszenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o
zakonczeniu budowy albo prawomocne zakonczenie postepowania wynikajacego ze zgtoszenia sprzeciwu, w wyniku
ktérego bedzie mozna przystgpi¢ do uzytkowania.
Z uwagi na brak miejsca petna informacja znajduje sie w SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 8973465,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8973465,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 8973465,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PHU ,INKO 2001” K. tukasik, K. Kaczor, J. Majewski spétka
jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342632385
7.3.3) Ulica: ul. Lwowska 220

7.3.4) Miejscowosé¢: Nowy Sacz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-10
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 8973465,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce
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