Ogtoszenie nr 2022/BZP 00282770 z dnia 2022-07-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zwigzanej z nia infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Tuchola

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351156
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: plac Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Swiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi212@tuchola.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.miasto.tuchola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/tuchola

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c5¢c14795-0279-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00282770

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00017894/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.14 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00253540/01
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00282770 z dnia 2022-07-28

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.7.2022.AS

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 5740184,14 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
3.3. CZESC 1. BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEGBADZIE
WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA (UL. POLNA).
Przedmiotem czesci 1. zamowienia jest budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole podstawowej w Legbadzie
wraz z drogq dojazdowa (ul. Polna), jej wigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 237 i odwodnieniem.
W ramach przedsiewziecia planuje sie:
1) wykonanie budowy — na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.172.2019, z dnia 24grudnia 2019 r., znak
BD.6740.TUCH.172.2019.DD — budynku zaplecza socjalnego (powierzchnia zabudowy 46,74 m2, powierzchnia uzytkowa
33,99 m2, kubatura 93,47 m3) wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
wentylacyjna, elektryczng, zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng, zewnetrzng instalacjg wodociagowa, zewnetrzng
instalacja kanalizacji sanitarnej, elementéw matej architektury (fawki, stoliki, stojaki dla roweréw, sitownia plenerowa),
zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu, biezni ze skokiem w dal, boiska sportowego wraz z zewnetrzng instalacjg
oswietlenia, ciagdw komunikacyjnych, stanowisk postojowych, ogrodzenia terenu- realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego na czesci dziatki nr ewid. 614/15 potozonej przy ulicy
Polnej w miejscowosci Legbad, gmina Tuchola”;
2) wykonanie przebudowy ulicy Polnej w miejscowosci Legbad wraz z fgcznikiem z ulicg Szkolng w zakresie nie
wymagajacym zmiany granic pasa drogowego, na terenie dziatek o nr ewid. 598/2, 614/30, 350, 338/2, 598/3 i 616/3
potozonych w obrebie ewidencyjnym Legbad, gmina Tuchola — na podstawie zgtoszenia rob6t budowlanych do Starosty
Tucholskiego;
3) wykonanie przebudowy potaczenia drogi gminnej (dz. nr 598/2) z drogg wojewddzka nr 237 relacji Czersk — Makowarsko
w miejscowosci Legbad, realizowanych na dziatce o nr ewid 265 obreb Legbad, stanowigcej pas drogowy drogi
wojewoddzkiej nr 237 — na podstawie zgtoszenia robét budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
4) wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ewid. 598/2, 614/30 i 350 potozonych przy ulicy
Polnej w miejscowosci Legbad, gmina Tuchola — na podstawie zgtoszenia budowy do Starosty Tucholskiego.
W ramach zadania nalezy wykona¢ budowe centrum sportowo-rekreacyjnego, w tym: zaplecza socjalnego z wewnetrzng
instalacjg wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., wentylacyjna, elektryczna, matej architektury oraz niezbednych elementéw
uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna, wodociagows i kanalizacyjna, instalacjg fotowoltaiczng) wraz z ciggami
komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu na dziatce nr 614/15 w m. Legbad, gmina Tuchola. Pozostate obiekty wchodzace w
sktad centrum sportowo-rekreacyjnego to:

" boisko sportowe — o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach zewnetrznych (ze strefg bezpieczenstwa) 24 m x 44 m;
granice boiska wyznaczone przez obrzeze betonowe typu ,soft”; boisko wyposazone w dwie bramki i pitkochwyty,

" bieznia — owal o dtugosci zewnetrznej 180 m, dtugo$¢ wewnetrzna 163 m, bieznia dwutorowa, nawierzchnia poliuretanowa
przepuszczalna dla wody; wyposazona w prég odbicia do skoku w dal — rozwigzanie systemowe,

" elementy matej architektury: tawki, stoliki do gry w szachy, urzadzenia sitowni plenerowej, stojaki rowerowe, $ciezki o
nawierzchni gruntowej

" ogrodzenie panelowe na fundamencie i stupkach stalowych, furtki i bramy — rozwigzanie systemowe,

" parkingi i chodniki z kostki betonowe;.
Przedmiotem zadania jest réwniez przebudowa ulicy Polnej (droga gminna nr 010132C) wraz z fgcznikiem z ulicg Szkolng w
miejscowosci Legbad, wraz z jej odwodnieniem. taczna dtugosé przebudowywanej drogi wynosi 548,14 m, oraz wigczenie
do drogi wojewddzkiej nr 237. W skitad inwestycji drogowej wchodzg:

" przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych,

" wykonanie robét ziemnych,

" wyprofilowanie i zageszczenie podioza,
wykonanie podbudowy z betonu C8/10,
wykonanie nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
wykonanie oznakowania pionowego,

" wykonanie poboczy utwardzonych,

" odwodnienie (opis ponizej),
wykonanie robot wykonczeniowych.
Nalezy rowniez wykona¢ przebudowe wigczenia drogi gminnej 010132C (dz. nr ewid. 598/2) potozonej w m. Legbad do
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00282770 z dnia 2022-07-28

drogi wojewdédzkiej nr 237 Czersk-Tuchola (dz. nr ewid. 265), z kostki betonowej. Odwodnienie wigczenia powierzchniowe.
Dtugosc¢ wigczenia wynosi 2 m.
W ramach zadania wykonac¢ réwniez nalezy budowe sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Legbad (ul. Polna). W
ramach zadania przewiduje sie budowe ukfadu trzech niezaleznych kolektorow z odprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych z trzech zlewni czgstkowych:
1) zlewnia 1 obejmuje:

" budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID SN8kN/m2, dtugosci L=4,00 m;

" budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8k/m2, dtugo$ci L=64 m;

" budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem — 4 szt.;

B budowe studni PP DN600 z osadnikiem — 1 szt.;

" budowe przykanalikéw deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, dtugosci 32 m;

" budowe wpustéw deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem — 10 kpl.;

" budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-pass’em typu ECO-K 6/30-0,6,
Dz1500 w ilosci 1 kpl.;

" budowe zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego podziemnego o pojemnoéci wodnej V=11,37m3 i wym. 3,20 x 5,60 x 0,66 m
(BxLxH) — 1 kpl.
2) zlewnia 2 obejmuje:

" budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, dtugo$ci L=24 m;

" budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem — 3 szt.;

" budowe studni PP DN600 z osadnikiem — 1 szt.;

" budowe przykanalikéw deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, dlugosci 20,5 m;

" budowe wpustéw deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem — 4 kpl.;

" budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-pass’em typu ECO-K 6/30-0,6,
Dz1500 w ilosci 1 kpl.;

" budowe zbiornika retencyjno-rozsaczajacego podziemnego o pojemnoéci wodnej V=11,37m3 i wym. 3,20 x 5,60 x 0,66 m
(BxLxH)-1kpl.
3) zlewnia 3 obejmuje:

" budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, dtugosci L=87 m;

" budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem — 2 szt.;

" budowe studni PP DN600 z osadnikiem — 1 szt.;

" budowe przykanalikéw deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, diugosci 13 m;

" budowe wpustéw deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem — 4 kpl.;

" budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-pass’em typu ECO-K 6/30-0,6 Dz1500
w ilosci 1 kpl.;

" budowe zbiornika retencyjno-rozsaczajacego podziemnego o pojemnoéci wodnej V=14,62 m3 i wym. 4,80 x 9,60 x 0,35 m
(B xLxH)-1Kkpl.
Wody deszczowe z terenu inwestycji siecig kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do gruntu za pomoca
zabudowanych zbiornikow ze skrzyn retencyjno-rozsgczajacych, zlokalizowanych w pasie drogi gminnej.
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarto w rozdziale 3 SWZ dotyczacym 1 czesci zamdwienia

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2288039,85 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.4. CZESC 2. BUDOWA PROMENADY PRZEZ J. GLEBOCZEK W TUCHOLI

Przedmiotem czesci 2. zamdéwienia jest budowa promenady — pomostu przez j. Gteboczek w Tucholi.

W ramach przedsiewziecia planuje sie wykona¢ pomost posadowiony na palach stalowych o konstrukcji stalowej z
pokfadem drewnianym lub z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach (po uzgodnieniu z Inwestorem).

Parametry pomostu:

a) powierzchnia zabudowy catkowitej: 750 m2; w tym powierzchnia: poktadu gtéwnego: 600 m2,pokiadu widokowego: 150
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m2;

b) dtugos¢ pomostu w jego osi: 184 m;

c) szerokos¢ wejscia / wyjscia na pomost: 3,0 m;

d) szerokos¢ pokfadu gtéwnego w osi pomostu: do 3,0 m;

e) szerokos¢ poktadu w osi punktu widokowego: 13,0 m (3,0 + 10,0);

f) szerokos¢ catkowita pomostu wraz z elementami obarierowania: 3,3 m;

g) wysokos¢ wyniesienia konstrukcji nosnej pomostu ponad max pp: od 0,5 m do 1,5 m;

h) liczba pozioméw pomostu: 1 z 3 stopniami na punkcie widokowym;

i) informacje dodatkowe: obarierowanie dwustronne na catej dtugosci pomostu o wysokosci 1,1 m, w czesci centralnej
pomostu dodatkowe poszerzenie w ksztalcie pétkola z trzema stopniami petnigce funkcje widokowa, w dwdch punktach
pomostu dwa wyniesienia konstrukcji nosnej nad lustro wody na wysokos¢ 1,5 m nad max pp w celu umozliwienia
bezpiecznego przeptywania todzi, roweréw wodnych i kajakéw, poktad pomostu na catej dlugosci oswietlony lampami LED.
Pomost usytuowany na dziatkach nr ewid. 1214/1, 406/2 (wejscie / zejscie), 1117 i 1118 (wejscie / zejscie). Na dziatkach, na
ktérych zaprojektowano wejscie / zejscie z pomostu nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej betonowej fgczace z
istniejaca sciezkg promenady wokét j. Gleboczek.

Pomost zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia lampami LED — oswietlony zostanie poktad pomostu 14 lampami na
stupach stalowych i dwa punktu pod poktadem w miejscach wyniesienia dla przeptywajgcych matych jednostek jak todzie,
kajaki i rowery wodne. Linia oswietleniowa wtgczona zostanie do istniejgce;j linii oswietlenia parkowego, bedacej wtasnoscig
Gminy Tuchola.

Projekt obejmuje budowe linii kablowej o napieciu 0,4 kV wraz ze stupami dla potrzeb oswietlenia pomostu o parametrach:

" napiecie zasilania — 0,4 kV,

" ukfad sieciowy nn 0,4 kV — TNC-S,

moc przytgczeniowa — 15 kW,
moc zainstalowana — 1,8 kW,

" moc projektowana — 0,87 kW

" laczna dlugo$é projektowanej sieci o$wietlenia pomostu: trasowa 220 m, montazowa 240 m,

" liczba projektowanych stanowisk stupowych 14 + 2 podpoktadowe (wszystkie montaz bezposredni do konstrukcji stalowej —
legary i oczepy),

" moc szczytowa projektowanego odcinka linii oéwietleniowej: 0,87 kW.

Oprawy wyposazone zostang w zrédia $wiatta LED o parametrach:

" moc opraw: 55 W,
strumien oprawy: >5000 Lm; rozsyt symetryczny,
szczelnos¢ oprawy: min. IP 66,
szczelno$¢ komory osprzetu: min. IP 66,
odpornos¢ na uderzenia: min. IK 08,
napiecie zasilania: 230V~
temperatura barwowa: 3500 — 4500 K.

Wazne:

W zwigzku z tym, ze przejazd na teren budowy zwigzany z budowg pomostu przez j. Gteboczek odbywac sie bedzie po
nowo zrealizowanej inwestycji, na ktérej to obowigzuje ograniczenie tonazu do 3,5 t, Wykonawca zadania zobowigzany jest
zorganizowac plac budowy oraz przejazd ciezkiego sprzetu do miejsca przeznaczenia w sposob nie powodujacy uszkodzen
wybudowanej nawierzchni.

Miejsca ktore zostang zabrudzone nalezy kazdorazowo uprzatna¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. W sytuacji
uszkodzenia nawierzchni Wykonawca zobowigzany jest dokonaé naprawy wtasnym kosztem i staraniem informujac o
zaistniatym fakcie Zamawiajacego.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze prace budowlane zwigzane z budowg pomostu przez j. Gteboczek moga (nie musza)
odbywac sie réwnolegle z budowg skatepark’u, wiec nalezy tak zorganizowa¢ plac budowy na obu inwestycjach, aby jesli
bedzie taka koniecznos¢, byta mozliwosé prowadzenia prac na przedmiotowych zadaniach bez przeszkad.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg nizej wymienione dokumenty:

" Decyzja nr TUCH..184.2020 Starosty Tucholskiego, z dnia 10 lutego 2021 r., znak BD.6740. TUCH.184.2020.WK, w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe pomostu na jeziorze Giteboczek w Tucholi
(powierzchnia zabudowy catkowitej 750 m2, diugosé 184 m) wraz z zewnetrznag linig oswietlenia LED na pomoscie, na
dziatkach nr ewid. 1214/1, 406/2, 1117, 1118 potozonych w obrebie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola,

" Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi,

" Projekt techniczny — Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi,

" Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi z zewnetrzna linig
oswietlenia LED na pomoscie,

" Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Chojnicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 22 listopada
2019r., znak GD.ZUZ.1.421.TU.65.2019.ZM w sprawie udzielenia Gminie Tuchola pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego — pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gteboczek (dziatka nr ewid. 1214/1 obreb Miasto
Tuchola) z terenu dziatek nr ewid. 1118, 1117 i 406/2 obreb Miasto Tuchola, taczacego dwa brzegi jeziora Gteboczek w m.
Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie,

" Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowy ktadki widokowej Tuchola, Jezioro
Gteboczek.

~ Pomocniczo Zamawiajacy udostepnia kosztorys $lepy i przedmiar $lepy — Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w
Tucholi.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246500-8 - Roboty budowlane w zakresie promenad

45244200-1 - Mola
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1629185,85 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
3.5. CZESC 3. BUDOWA SKATEPARK'U W TUCHOLI W FORMULE ZAPROJEKTUJ — WYBUDUJ
Przedmiotem czesci 3. zamowienia jest budowa skatepark’u wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na podstawie opracowane;j
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inwestora (Zamawiajacego) dokumentacji zgodnej z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca realizujac niniejsze zamoéwienie powinien okresli¢ i zawrze¢ w opracowanej dokumentacji wszystkie dziatania
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadania, a nastepnie zrealizowac je na etapie rob6t budowlanych.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe skatepark’u w ksztatcie prostokata o powierzchni okoto 336 m2 (wymiary
plyty ok. 12,00 x 28,00 m) z nastepujacymi elementami:

" bank ramp,

" quorter pipe,

” funbox ze schodami,

" funbox z porecza,

" grindbox przy funbox,

" porecz prosta,

" grindbox
oraz infrastrukture towarzyszaca;:

" ogrodzenie barierowe skatepark’u o wysokosci ok. 1,0 m,

" tablica informacyjna z podstawowymi zasadami bezpiecznego uzytkowania

" dwie tawki z oparciem o dtugosci ok. 2,0 m,

" kosz na $mieci,

" stojak na rowery z okoto 10 stanowiskami,

" oéwietlenie doj$cia do skatepark’u — kontynuacja o$wietlenia promenady,

" odwodnienie ptyty skatepark'u,

" utwardzenie powierzchni gruntu stanowiace dojscie do skatepark’u, promenady i pomostu z kostki betonowej gr. 8 cm na
podbudowie,

" zielen.
Rozwigzania w zakresie projektowym bedg uzgadniane z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca przedtozy m.in.
koncepcje budowy skatepark’u.
Wazne:
W zwigzku z tym, ze przejazd na teren budowy zwigzany z budowa skatepark’u odbywac sie bedzie po nowozrealizowanej
inwestycji, na ktérej to obowigzuje ograniczenie tonazu do 3,5 t, Wykonawca zadania zobowigzany jest zorganizowa¢ plac
budowy oraz przejazd ciezkiego sprzetu do miejsca przeznaczenia w sposob nie powodujacy uszkodzen wybudowanej
nawierzchni.
Miejsca ktore zostang zabrudzone nalezy kazdorazowo uprzatna¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. W sytuacji
uszkodzenia nawierzchni Wykonawca zobowigzany jest dokonaé naprawy wtasnym kosztem i staraniem informujac o
zaistniatym fakcie Zamawiajacego.
Ponadto Zamawiajacy informuje, ze prace budowlane zwigzane z budowg skateparku mogg (nie musza) odbywac sie
réwnolegle z budowg pomostu przez j. Gteboczek, wiec nalezy tak zorganizowa¢ plac budowy na obu inwestycjach, aby jesli
bedzie taka koniecznos¢, byta mozliwosé prowadzenia prac na przedmiotowych zadaniach bez przeszkad.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera nizej wymieniony dokument:

" Program funkcjonalno-uzytkowy — Budowa skatepark wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgiji

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 772357,72 PLN

Czesc 4
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
3.6. CZESC 4. TERMOMODERNIZACJA HOTELU SPORTOWEGO OLIMPIA NA TERENIE OSRODKA SPORTU |
REKREACJI W TUCHOLI.
Przedmiotem czesci 4. zamoéwienia termomodernizacja hotelu sportowego ,Olimpia” wraz z zagospodarowaniem terenu
wokot niego.
W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonac:
" ocieplenie dachu,
" remont balkonéw i tarasu,
" elewacje — ocieplenie $cian,
zagospodarowanie terenu,
wymiane utwardzenia,
ogrodzenie kortow tenisowych.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg nizej wymienione dokumenty:
" Zakres robé6t budowlanych objetych zadaniem termomodernizacji budynku biurowo-hotelowego OSiR Tuchola,
" Dokumentacja zdjeciowa budynku Biurowo-hotelowego OSIR Tuchola,
" Inwentaryzacja budynku biurowo-Hotelowego OSIR Tuchola,
" Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Termomodernizacja budynku biurowo-hotelowego OSIR
Tuchola.
Pomocniczo Zamawiajacy udostepnia Przedmiar — Termomodernizacja budynku biurowo-hotelowego OSiR w Tucholi.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne
45443000-4 - Roboty elewacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1050600,72 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

art. 255 pkt. 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) - brak ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

art. 255 pkt. 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) - brak ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

art. 255 pkt. 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) - brak ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
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art. 255 pkt. 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) - brak ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
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