Ogtoszenie nr 2022/BZP 00282990 z dnia 2022-07-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kottowni gazowej oraz zrealizowanie rob6t budowlanych na podstawie
ww. dokumentacji w budynku Sadu Rejonowego w Wegrowie.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Sad Apelacyjny w Lublinie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 004176470

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Obroncéw Pokoju 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lublin.sa.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.lublin.sa.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezmowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
kontroli panstwowej i ochrony prawa oraz sad i trybunat

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

sprawowanie wymiaru sprawiedliwosci

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kottowni gazowej oraz zrealizowanie robot budowlanych na podstawie
ww. dokumentacji w budynku Sgdu Rejonowego w Wegrowie.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8e5645db-eb12-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00282990

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023171/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Wykonanie dokumentac;ji projektowej modernizacji kottowni gazowej w budynku Sadu Rejonowego w Wegrowie oraz
zrealizowanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00207026/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp 2130-128/22

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 220000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana polegajgca na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji kottowni
gazowej oraz zrealizowanie robot budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sadu Rejonowego w Wegrowie.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat opisany za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego i stanowi
zatacznik Nr 1 do SWZ. Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci: Wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji kottowni gazowej oraz zrealizowanie robét budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sadu
Rejonowego w Wegrowie zgodnie z wymaganiami opisanymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, tj. szczegétowym opisie
przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ. Udzielenie Zamawiajacemu gwarancji na warunkach
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w umowie, ktérej wzér stanowi zatacznik nr 2 do SWZ. Realizacja
robot: 1) W czasie realizacji robét budynek Sadu bedzie uzytkowany. 2) Wszelkie prace uciazliwe majg by¢ prowadzone po
godzinie 15:30 lub w dni wolne od pracy Sadu. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac oraz
zgodnos¢ ich wykonania z Dokumentacjg. Prace winny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania robét okres$lonego rodzaju. 4) Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
SWZ wraz z zatgcznikami, z obowigzujgcymi normami, wiedzg techniczna, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
nadzoru inwestorskiego. 5) Do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty, odpowiadajagce wymogom SWZ. Uzyte materiaty
powinny by¢ wysokiej klasy i mie¢ odpowiednie parametry techniczne. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do
uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych). 6) Wykonawca zobowigzuje sie: a) usuwac
na biezaco zbedne materiaty, odpady i $mieci. Zamawiajacy bedzie wymagat przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych
utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpaddw i gruzu zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w cenie
oferty stanowigcej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa we wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik Nr 2
do SWZ; b) zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb
przebywajacych na terenie robot. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za: - zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed
dostepem o0s6b trzecich, - utrzymywanie porzadku w trakcie prowadzenia robét oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robaét,
- natychmiastowe docelowe i skuteczne usuniecie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robdt, - prowadzenie robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr
47, poz. 401). 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé wykonania z SWZ,
poleceniami nadzoru Zamawiajgcego, obowigzujacymi przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych oraz zasadami wiedzy technicznej. 8) Przed zgtoszeniem przedmiotu zamoéwienia do
odbioru Wykonawca winien wykonaé¢ wszystkie niezbedne lub wymagane proby, uruchomienia, badania i odbiory. 9)
Wykonanie robot bedzie sie uwazac za zakonczone na zasadach, o ktorym mowa we wzorze Umowy stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SWZ. Warunkiem przeprowadzenia odbioru roboét jest przygotowanie na 2 dni przed jego rozpoczeciem
wymaganych dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej. 10) Wykonawca po wykonaniu robét przygotuje wszelkie
wymagane dokumenty, w tym dokumentacje powykonawcza. Dokona rowniez uzgodnien, uzyska wszelkie wymagane
opinie i decyzje niezbedne do przekazania instalacji do uzytku, w tym przeprowadzenia pozytywnych odbioréw przez
instytucje okreslone w przepisach prawa i pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331110-0 - Instalowanie kottéw

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
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71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71321200-6 - Ustugi projektowania systemoéw grzewczych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 295200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 397290,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 295200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe INWEST L. Kaczmarczyk
Spoétka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 690003521
7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 3

7.3.4) Miejscowosé: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 295200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 82 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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