Ogtoszenie nr 2022/BZP 00283206 z dnia 2022-07-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektéw uzyt. Publ. w GK Il etap budynkéw SP im. Wt. St. Reymonta w Ktodzku, SP w Wojborzu i
Niepublicznej SP w Zelaznie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Ktodzko

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowosé¢: Ktodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 746474161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Termomodernizacja obiektow uzyt. Publ. w GK |l etap budynkéw SP im. Wt St. Reymonta w Ktodzku, SP w Wojborzu i
Niepublicznej SP w Zelaznie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8b71070f-d5b5-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00283206

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00009899/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej w Gminie Ktodzko -II etap - budynkéw SP im. Wi, St. Reymonta
w Ktodzku, Niepublicznej SP w Zelaznie oraz SP w Wojborzu

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. ,, Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w Gminie Ktodzko — Il etap” dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00161829/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.14.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 5142799,52 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.,) !(rétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC NR 1 ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Wt. St. Reymonta

w Klodzku” Adres inwestycji: ul. Traugutta 1A, 57-300 Ktodzko, dz. nr 11/2.

Planowana inwestycja obejmuje roboty budowlane polegajgce na wykonaniu izolacji termicznej posadzek, $cian i dachu

budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie zrédta ciepta, dostawie i montazu windy wewnetrznej wraz z
wykonaniem robét ogélnobudowlanych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1561312,65 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC NR 2 ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Wojborzu”

Adres inwestycji: ul. 57-442 Wojborz 52, dz. nr 242/1

Planowana inwestycja obejmuje roboty budowlane polegajace na uzupetnieniu izolacji $cian i dachu budynku, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie zrodfa ciepta, wymianie urzadzenia windy wewnetrznej wraz z wykonaniem robot
ogoélnobudowlanych.
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2749316,28 PLN

Czes¢ 3

4.5.1.,) !(rétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESCNR 3 _

» Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoty Podstawowej w Zelaznie”
Adres inwestyciji: ul. 57-361 Zelazno 101, dz. nr 360/11

Planowana inwestycja obejmuje roboty budowlane polegajgce na uzupetnieniu izolacji $cian i dachu budynku, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie zrodta ciepta wraz z wykonaniem robét ogélnobudowlanych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 832170,59 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia powyzsza czes$¢ na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Nie ztozono zadnej oferty na w/w czesc.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia powyzszg czes¢ na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Nie zlozono zadnej oferty na w/w czes¢.

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1659943,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1960000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1659943,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Ustugi budowlane Adam Kasza
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP8811001836

7.3.3) Ulica: ul. Chopina 27
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7.3.4) Miejscowos¢: Bystrzyca Ktodzka
7.3.5) Kod pocztowy: 57-500

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-18

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1659943,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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