Ogtoszenie nr 2022/BZP 00283666 z dnia 2022-07-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynkéw potozonych w Rudzie Slaskiej
przy ul. Gierattowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 273545647

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 218

1.5.2.) Miejscowos$é: Ruda Slagska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-710

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322420133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpgm.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://mpgm.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/606709

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

zarzadzanie nieruchomosciami na zlecenie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynkéw potozonych w Rudzie Slaskiej
przy ul. Gierattowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-84374064-c705-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00283666

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00018632/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Zmiana sposobu uzytkowania wymagajaca przebudowy dot. lokalu przy ul. Gierattowskiego 3A/03, Bielszowickiej
114/2 oraz strychu w budynku przy ul. Bielszowickiej 112
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00140009/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TIR/11/RB/PN/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 785948,68 PLN

4.3.1) Wartos¢é zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 429633,37 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia )

1. Przedmiotem zamowienia jest: Zmiane sposobu uzytkowania czesci budynkéw potozonych w Rudzie Slaskiej przy ul.
Gierattowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych,

ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku ktérej zostang utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiace mieszkaniowy zaséb gminy.
2. Zamoéwienie dzieli sie na 2 nastepujace czesci: ]

» Cze$¢ nr 1: Zadanie nr 1 — adaptacja lokalu uzytkowego przy ul. ul. Gierattowskiego 3a/03 w Rudzie Slaskiej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na dwa lokale mieszkalne

— zatgcznik nr 4 do SWZ,

+ Czg$¢ nr 2: Zadanie nr 2 — adaptacja strychu w budynku przy ul. Bielszowickiej 112

w Rudzie Slaskiej na mieszkanie — zatacznik nr 4 do SWZ.

« Cze$¢ nr 3: Zadanie nr 3 — adaptacja lokalu uzytkowego przy ul. Bielszowickiej 114/2 w Rudzie Slaskiej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na lokal mieszkalny — zatacznik nr 4 do SWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie Miasto Ruda Slaska.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja techniczna, zatacznik 4 do SWZ oraz zataczniki do
SWZ .

- przedmiar robot - zatgcznik nr 4a dotaczony do SIWZ przedmiar robét jest pogladowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny
ofertowej

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zatgcznik nr 4b

Cena oferty jest ceng ryczattowa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgciji
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 449886,80 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest: Zmiane sposobu uzytkowania czesci budynkéw potozonych w Rudzie Slaskiej przy ul.
Gierattowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych,

ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku ktérej zostang utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiace mieszkaniowy zaséb gminy.
2. Zamoéwienie dzieli sie na 2 nastepujace czesci:

« Cze$¢ nr 1: Zadanie nr 1 — adaptacja lokalu uzytkowego przy ul. ul. Gierattowskiego 3a/03 w Rudzie Slaskiej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na dwa lokale mieszkalne

— zatgcznik nr 4 do SWZ,

» Czesc¢ nr 2: Zadanie nr 2 — adaptacja strychu w budynku przy ul. Bielszowickiej 112

w Rudzie Slaskiej na mieszkanie — zatacznik nr 4 do SWZ.

+ Cze$¢ nr 3: Zadanie nr 3 — adaptacja lokalu uzytkowego przy ul. Bielszowickiej 114/2 w Rudzie Slaskiej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na lokal mieszkalny — zatacznik nr 4 do SWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie Miasto Ruda Slaska.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera dokumentacja techniczna, zatacznik 4 do SWZ oraz zataczniki do
SWZ .

- przedmiar robot - zatgcznik nr 4a dotaczony do SIWZ przedmiar roboét jest poglagdowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny
ofertowej

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zatgcznik nr 4b

Cena oferty jest ceng ryczattowa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 183807,70 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia )

1. Przedmiotem zamowienia jest: Zmiane sposobu uzytkowania czesci budynkéw potozonych w Rudzie Slaskiej przy ul.
Gierattowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych,

ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku ktérej zostang utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiace mieszkaniowy zaséb gminy.
2. Zamoéwienie dzieli sie na 2 nastepujace czesci: ]

» Czes¢ nr 1: Zadanie nr 1 — adaptacja lokalu uzytkowego przy ul. ul. Gierattowskiego 3a/03 w Rudzie Slaskiej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na dwa lokale mieszkalne

— zatgcznik nr 4 do SWZ,
» Czes¢ nr 2: Zadanie nr 2 — adaptacja strychu w budynku przy ul. Bielszowickiej 112
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w Rudzie Slaskiej na mieszkanie — zatacznik nr 4 do SWZ. )
» Czesc¢ nr 3: Zadanie nr 3 — adaptacja lokalu uzytkowego przy ul. Bielszowickiej 114/2 w Rudzie Slaskiej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na lokal mieszkalny — zatgcznik nr 4 do SWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie Miasto Ruda Slaska.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja techniczna, zatagcznik 4 do SWZ oraz zataczniki do
SWZ {j.

- przedmiar robot - zatgcznik nr 4a dotgczony do SIWZ przedmiar robét jest pogladowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny
ofertowej

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zatacznik nr 4b

Cena oferty jest ceng ryczattowa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 152254,18 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 464004,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 464004,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Marbud04 inz. Marcin Wylezek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6411863444

7.3.3) Ulica: Karola Goduli 30

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-712

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-12
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 464004,04 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 150 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne:

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynnosci ich badania, Zamawiajacy powzigt informacje, ze postepowanie obarczone
jest niemozliwg do usuniecia wadg polegajaca

na nieprecyzyjnym zapisie kryterium ,warunki ptatnosci’, mogacym powodowac niejasnosci i rozbieznosci w deklaracjach
Wykonawcow.

W przedmiotowym postepowaniu formularz oferty zawierat oczywistg omytke: jedna

z pozyciji kryterium oceny ofert- WARUNEK PLATNOSCI- stanowita rozbiezno$¢ w zakresie opisu oceny kryterium. SWZ
zawierata zapis i opis kryterium oceny jako wybor pomiedzy ,fakturami miesiecznymi” i ,dwiema fakturami”, natomiast w
formularzu ofertowym zawarto opcje ,faktury miesieczne” i ,jedna faktura” z dodatkowym opisem ,Zaznaczy¢ wybrane lub
wypetni¢ pole wybrang opcjg”. Ww. pozycja znalazta sie we wzorze formularza oferty przypadkiem, w wyniku
przekopiowania pozycji z podobnego formularza pochodzacego

z innego postepowania.

W postepowaniu zostaty ztozone 2 oferty. Jeden z Wykonawcow ztozyt oferte poprawnie zmieniajac zapis w formularzu i
wpisujac poprawng wartosc¢ kryterium ,dwie faktury”. Drugi z Wykonawcéw ztozyt oferte na wadliwym formularzu, nie
zauwazajac, ze jedna

Z pozycji nie znajduje odzwierciedlenia w tresci SWZ. Nieprecyzyjnie opisane kryterium

w formularzu jako rozbiezne opcje do wyboru ma wptyw na wynik przedmiotowego postepowania, gdyz kazdy z
potencjalnych wykonawcéw powinien wybiera¢ wsréd takich samych opcji do wyboru. Tak sporzadzony formularz ofertowy,
mogt mie¢ wptyw zatem na sporzadzenie oferty, zaoferowanie innego kryterium, niz oczekiwane przez Zamawiajacego oraz
prawidtowe skalkulowanie i ocene oferty. Majac powyzsze na uwadze , uznaé nalezy,

iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania zgodnie z ponizszym uzasadnieniem prawnym. Biad popetniony przez
Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, nie moze z kolei skutkowac¢ negatywnie wobec Wykonawcy.

Bioragc pod uwage ww. okolicznosci Zamawiajacy uniewaznia przedmiotowe postepowania albowiem obarczone jest
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niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

Zamawiajacy po uniewaznieniu postepowania, planuje ponownie przeprowadzi¢ postepowanie.

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 6 Ustawy, ktory stanowi, ze Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli
postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu
umowy w sprawie zamowienia publicznego;

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne:

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynnosci ich badania, Zamawiajacy powziat informacje, ze postepowanie obarczone
jest niemozliwg do usuniecia wadg polegajaca

na nieprecyzyjnym zapisie kryterium ,warunki ptatnosci”’, mogacym powodowac niejasnosci i rozbieznosci w deklaracjach
Wykonawcow.

W przedmiotowym postepowaniu formularz oferty zawierat oczywistg omytke: jedna

z pozyciji kryterium oceny ofert- WARUNEK PLATNOSCI- stanowita rozbiezno$é w zakresie opisu oceny kryterium. SWZ
zawierata zapis i opis kryterium oceny jako wybor pomiedzy ,fakturami miesigcznymi” i ,dwiema fakturami”, natomiast w
formularzu ofertowym zawarto opcje ,faktury miesieczne” i ,jedna faktura” z dodatkowym opisem ,Zaznaczy¢ wybrane lub
wypetni¢ pole wybrang opcjg”. Ww. pozycja znalazta sie we wzorze formularza oferty przypadkiem, w wyniku
przekopiowania pozycji z podobnego formularza pochodzacego

z innego postepowania.

W postepowaniu zostaty ztozone 2 oferty. Jeden z Wykonawcéw ztozyt oferte poprawnie zmieniajgc zapis w formularzu i
wpisujac poprawng wartos¢ kryterium ,dwie faktury”. Drugi z Wykonawcow ztozyt oferte na wadliwym formularzu, nie
zauwazajac, ze jedna

z pozycji nie znajduje odzwierciedlenia w tresci SWZ. Nieprecyzyjnie opisane kryterium

w formularzu jako rozbiezne opcje do wyboru ma wptyw na wynik przedmiotowego postepowania, gdyz kazdy z
potencjalnych wykonawcéw powinien wybiera¢ wsrdd takich samych opcji do wyboru. Tak sporzagdzony formularz ofertowy,
mogt mie¢ wptyw zatem na sporzadzenie oferty, zaoferowanie innego kryterium, niz oczekiwane przez Zamawiajacego oraz
prawidtowe skalkulowanie i ocene oferty. Majgc powyzsze na uwadze , uznac¢ nalezy,

iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania zgodnie z ponizszym uzasadnieniem prawnym. Btad popetniony przez
Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, nie moze z kolei skutkowa¢ negatywnie wobec Wykonawcy.

Biorgc pod uwage ww. okolicznosci Zamawiajacy uniewaznia przedmiotowe postepowania albowiem obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

Zamawiajacy po uniewaznieniu postepowania, planuje ponownie przeprowadzi¢ postepowanie.

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 6 Ustawy, ktéry stanowi, ze Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli
postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu
umowy w sprawie zamowienia publicznego;
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