# Ogłoszenie o wyniku postępowania
# Roboty budowlane
# Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Nozdrzec

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Gmina Nozdrzec

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440181

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Nozdrzec 224

**1.5.2.) Miejscowość:** Nozdrzec

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 36-245

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński

**1.5.7.) Numer telefonu:** 0134398020 wew.36

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@nozdrzec.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nozdrzec.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-433d3f13-f842-11ec-8000-d680d39e541a

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00285414

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-08-01

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00068416/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii**

**Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00231793/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IKŚR.271.2.5.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 934959,35 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Dla części I: Remont dróg w miejscowości Hłudno:

A. Droga dz. nr ewid. 2953:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 570,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 551,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 532,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 513,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 76,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 1975, 1962, 1929, 1957:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 975,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 1020,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 1022,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 985,50 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 146,00 m2;

C. Droga dz. nr ewid. 1725, 1748:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 775,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 75,00 m3;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 725,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 700,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 125,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.5.) Wartość części:** 173627,23 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Dla części II: Remont drogi dz. nr ewid. 36 w miejscowości Huta Poręby:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 341,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 72,00 m3;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 336,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 324,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 48,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.5.) Wartość części:** 26028,71 PLN

**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Dla części III: Remont dróg w miejscowości Izdebki:

A. Droga dz. nr ewid. 2358, 2394:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 660,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 52,80 m3;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 594,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 572,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 88,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 4400/1, 4141/2, 4127/2, 4126:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 540,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 43,20 m3;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 522,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 504,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 72,00 m2;

C. Droga dz. nr ewid. 9796:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 704,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 56,32 m3;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 638,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 616,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 88,00 m2;

D. Droga dz. nr ewid. 3691/2, 3726, 3546:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 55,00 m2;
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – bitumiczną asfaltową – 12,00 m3;
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 15 cm – 55,00 m2;
- Warstwa górna podbudowy z kruszyw o gr. po zagęszczeniu 8 cm – 60,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm -162,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm - 598,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 125,00 m2;

E. Droga dz. nr ewid. 6460:
- Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm – 100,00 m2;
- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – 380,00 m2;
- Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – pospółka do Rm=5 MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu

30cm, wykonanie podbudowy zasadniczej
z użyciem urobku z frezowania nawierzchni – 380,00 m2;
- Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8kg/m2 – 355,00 m2;
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm – warstwa odprężająca – 400,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 355,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm – 350,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 60,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.5.) Wartość części:** 245106,74 PLN

**Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Dla części IV: Remont dróg w miejscowości Nozdrzec:

A. Droga dz. nr ewid. 3048/1, 3048/2:
- Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 364,00 m2;
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 403,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 418,00 m2;
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową – 15,00 m3;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 952,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 918,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 134,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 956:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 420,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 420,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 405,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 390,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 60,00 m2;

C. Droga dz. nr ewid. 1173/2:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 482,50 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 440,20 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 440,20 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 426,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 72,50 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.5.) Wartość części:** 151000,47 PLN

**Część 5**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Dla części V: Remont drogi dz. nr ewid. 381 w miejscowości Siedliska:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 248,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 240,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 224,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 216,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 48,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.5.) Wartość części:** 21525,28 PLN

**Część 6**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Dla części VI: Remont dróg w miejscowości Wara:
A. Droga dz. nr ewid. 1880/3, 2125/2:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 512,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 496,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 478,50 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 462,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 66,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 754:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 540,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 261,00 m2;
- Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy mieszanką mineralną bitumiczną asfaltową – 18,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 486,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 546,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 108,00 m2;

C. Droga dz. nr ewid. 1346:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 225,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 43,50 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 202,50 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 195,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 30,00 m2;

D. Droga dz. nr ewid. 281:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 285,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 26,60 m3;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 247,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 237,50 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 38,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.5.) Wartość części:** 105142,13 PLN

**Część 7**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

Dla części VII: Remont dróg w miejscowości Wesoła:
A. Droga dz. nr ewid. 7882, 790:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 780,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 390,00 m2;
- Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy mieszanką mineralną bitumiczną asfaltową – 80,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 754,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 728,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 130,00 m2;

B. Droga dz. nr ewid. 10538:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 975,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 260,00 m2;
- Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy mieszanką mineralną bitumiczną asfaltową – 180,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 910,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 877,50 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 130,00 m2;

C. Droga dz. nr ewid. 4755:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 300,00 m2;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 300,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 308,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm – 297,0 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 48,00 m2;

D. Droga dz. nr ewid. 5562, 9013:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 240,00 m2;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 225,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 232,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 224,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 40,00 m2;

E. Droga dz. nr ewid. 877:
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 620,00 m2;
- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 3cm – 42,00 m2;
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 12,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 620,00 m2;
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm - 600,00 m2;
- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 100,00 m2;

Uwaga:
Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.5.) Wartość części:** 212528,79 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 213 561,48 zł brutto. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r.
Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w części I przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 314067,09 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 340904,28 PLN

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 32 015,31 zł brutto. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r.
Cena oferty złożonej w postępowaniu w części II przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 58168,18 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 58168,18 PLN

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 301 481,29 zł brutto. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r.
Cena oferty złożonej w postępowaniu w części III przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 430146,25 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 430146,25 PLN

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 185 730,58 zł brutto. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r.
Cena oferty złożonej w postępowaniu w części IV przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 278184,48 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 278184,48 PLN

**Część 5**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 26 476,09 zł brutto. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r.
Cena oferty złożonej w postępowaniu w części V przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 31509,65 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 31509,65 PLN

**Część 6**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął 25.07.2022 r. o godz.: 9:00. W ww. terminie nie złożono żadnych ofert w części VI.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 0

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 0

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**Część 7**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 261 410,42 zł brutto. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r.
Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w części VII przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 382977,72 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 411368,89 PLN

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zważywszy na dużą wagę inwestycji dla Zamawiającego planuje on ponowne przeprowadzenie postępowania po zmniejszeniu zakresu robót budowlanych przewidzianych do realizacji.