Ogtoszenie nr 2022/BZP 00285571 z dnia 2022-08-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie sciezki
rowerowej wzdluz drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemet przez Bucz do m. Barchlin

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PRZEMET

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411050793
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagielloriska 8

1.5.2.) Miejscowosé: Przemet

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-234

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.7.) Numer telefonu: 65 615 69 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@przemet.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: przemet.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/przemet

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie sciezki
rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemet przez Bucz do m. Barchlin

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ad3faOca-e7c3-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00285571

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00020769/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie Sciezki
rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemet przez Bucz do m. Barchlin

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00201244/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R1.271.10.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 453583,30 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

+~Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa $ciezki rowerowe;j
wzdtuz drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemet do m. Saczkowo”:

(] dlugos¢ projektowanej trasy: ok. 1830 m

[l ilos¢ dziatek przewidzianych do podziatu: ok. 24

Projektowana Sciezka rozpoczyna sie przy dziatce nr 886 w m. Przemet i faczy sie z istniejacq Sciezkg na ul. Powstancow
WIkp., natomiast kofczy sie na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 3820P z drogg gminna nr 572523P (dziatka nr 212). Na
tym odcinku Sciezka przebiega¢ bedzie poza istniejagcym pasem drogowym, jako poszerzenie istniejgcego pasa drogi
powiatowej n 3820P, a w miejscach, gdzie nie bedzie mozliwosci poszerzenia pasa drogowego trasa sciezki moze
przebiega¢ w ciggu istniejacej drogi powiatowej. Projektowana $ciezka ma przebiegac¢ w kierunku miejscowosci Saczkowo
po prawej stronie drogi powiatowej nr 3820P. Sciezka rowerowa dwukierunkowa

o szerokosci min. 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, (zjazdy z kostki betonowej). Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie
Sciezki rowerowej za pomoca odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych. W razie potrzeby pod zjazdami
i innymi taczeniami ciggow nalezy projektowac przepusty rurowe. Przewiduje sie oswietlenie sciezki lampami LED, jako
rozbudowe istniejacego oswietlenia sciezki w ul. Powstancow WIkp.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 175287,56 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

+~Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa $ciezki rowerowej
wzdtuz drogi powiatowej nr 3820P od m. Sgaczkowo do m. Bucz”:

(1 dlugosé projektowanej trasy: ok. 1390 m

[ ilo$¢ dziatek przewidzianych do podziatu: ok. 18

Projektowana $ciezka na odcinku od m. Saczkowo do m. Bucz przebiega¢ bedzie przy drodze powiatowej nr 3820P.
Poczatek trasy sciezki rowerowej przewidziany jest w okolicy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3820P z drogg gminng dz.
nr 572523. Projektowana sciezka ma przebiega¢ po prawej stronie drogi powiatowej nr 3820P w kierunku miejscowosci
Bucz. Trase projektowanej Sciezki nalezy zakonczy¢ na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 3820P i 3824P w miejscowosci
Bucz ul. Boszkowska. Sciezka rowerowa ma zostaé zaprojektowana poza istniejagcym pasem drogowym, jako poszerzenie
istniejacego pasa drogi powiatowej. Sugeruje sie wyniesienie sciezki powyzej istniejacej niwelety gruntu (nasyp) na odcinku
od skrzyzowania w m. Saczkowo do przepustu na rowie melioracyjnym (w obrebie gruntéw Saczkowo). Sciezka rowerowa
dwukierunkowa szerokosci min. 2,0 m o nawierzchni bitumicznej (wjazdy z kostki betonowej). W miejscowosci Bucz na ulicy
Boszkowskiej (koniec $ciezki) konieczne jest wykonanie przejscia na drugq strone drogi powiatowej oraz chodnika z kostki
betonowej szer. min. 2,0 m taczacego projektowana sciezke z droga powiatowg Nr 3820P. Zaktada sie powierzchniowe
odwodnienie Sciezki rowerowej za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przewiduje sie
oswietlenie $ciezki lampami LED.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 154760,96 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

~Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa $ciezki rowerowe;j
wzdtuz drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m Barchlin”:

[1 dtugos¢ projektowane;j trasy: ok. 980 m

[ ilo$¢ dziatek przewidzianych do podziatu: ok. 11

Trzeci odcinek $ciezki rowerowej rozpoczyna sie na wysokos$ci dziatki nr 625/1 w m. Bucz natomiast koinczy sie w
miejscowosci Barchlin na wysokosci dziatki nr 136 przed istniejgcym mostem. Na tym odcinku $ciezka ma zostac
zaprojektowana poza istniejgcym pasem drogowym, jako poszerzenie istniejacego pasa drogi powiatowej nr 3820P, a w
miejscach, gdzie nie bedzie mozliwosci poszerzenia pasa drogowego trasa sciezki moze przebiegaé w ciggu istniejacej
drogi powiatowej. Projektowana Sciezka ma przebiegac¢ w kierunku miejscowosci Barchlin po prawej stronie drogi
powiatowej nr 3820P. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej/kostki betonowej o szerokosci min. 2,0
m. Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie $ciezki rowerowej za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przewiduje sie oswietlenie sciezki lampami LED z nowego zlgcza kablowego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 123534,78 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 165700,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 188805,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 165700,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

2022-08-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00285571 z dnia 2022-08-01

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.
mgr inz. Mateusz Sita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231614623
7.3.4) Miejscowos¢: Jazyniec

7.3.5) Kod pocztowy: 64-225

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 165700,73 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 127292,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 199629,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 127292,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;j.
mgr inz. Mateusz Sita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231614623

7.3.4) Miejscowos¢: Jazyniec
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7.3.5) Kod pocztowy: 64-225
7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 127292,60 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 164205,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 164205,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 164205,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: MTM Infrastruktura Brudto, Graczyk, Konowalski spétka
komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7822845738
7.3.3) Ulica: Plac 20 pazdziernika

7.3.4) Miejscowosé: Mosina

7.3.5) Kod pocztowy: 62-050

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 164205,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 12 miesiace
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	4.3.) Wartość zamówienia: 453583,30 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 175287,56 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 154760,96 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 123534,78 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165700,73 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 188805,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165700,73 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branży drogowej. mgr inż. Mateusz Sita
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231614623
	7.3.4) Miejscowość: Jażyniec
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-225
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165700,73 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127292,60 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199629,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127292,60 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branży drogowej. mgr inż. Mateusz Sita
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231614623
	7.3.4) Miejscowość: Jażyniec
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-225
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127292,60 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164205,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164205,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 164205,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski spółka komandytowa
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7822845738
	7.3.3) Ulica: Plac 20 października
	7.3.4) Miejscowość: Mosina
	7.3.5) Kod pocztowy: 62-050
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164205,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące



