Ogtoszenie nr 2022/BZP 00286886 z dnia 2022-08-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentaciji projektowej (wraz z petnieniem nadzoru autorskiego)
oraz kosztorysow inwestorskich na budowe infrastruktury na szkoétce le$nej Omulew

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
1.3.) Oddzial zamawiajacego: Nadlesnictwo Jedwabno

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510022691

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 3

1.5.2.) Miejscowos¢: Jedwabno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-122

1.5.4.) Wojewédztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 621 30 05

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 621 30 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_jedwabno

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

gospodarka lesna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji projektowej (wraz z petnieniem nadzoru autorskiego) oraz
kosztorysoéw inwestorskich na budowe infrastruktury na szkotce lesnej Omulew

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3d0ac610-f062-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00286886

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00256264/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:
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1.3.1 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowe infrastruktury na szkotce lesnej "Omulew" w Zimnej Wodzie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00239691/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 194484,68 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustug projektowych i nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: ,Budowa
infrastruktury na szkétce le$nej Omulew w Zimnej Wodzie” w lesnictwie Debowa Kepa, na dziatkach o nr 3004 i nr 3005, obr.
Waty, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warminsko-mazurskie, realizowanych w 3 etapach:

Etap | — opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,

Etap Il — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztoryséw inwestorskich,

Etap Ill — petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji

W sktad budowanej infrastruktury wchodzg nastepujace obiekty:

1) Budowa systemu nawadniajgcego — zautomatyzowanej statej deszczowni

(wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zaadaptowaniem obecnego ujecia wody),

2) Budowa budynku garazowego na sprzet i maszyny lesne,

3) Budowa budynku magazynowo - sktadowego do przechowywania sadzonek (z uprzednig rozbiorka istniejacego
drewnianego budynku magazynowego),

4) Przebudowa z rozbudowa istniejgcego budynku socjalnego wraz z budowg wtasnego ujecia wody (studni gtebinowej) i
bezodptywowego zbiornika sciekow (z przytaczami - wodociggowym i kanalizacyjnym),

5) Budowa poza siecig energetyczng systemu wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej typu wyspowego (off-grid)
na potrzeby wiasne szkétki w ilosciach niezbednych do pokrycia jej zapotrzebowania (wraz z ok. 15% zapasem mocy) przez
urzadzenia statej deszczowni, obiekty infrastruktury szkoétki lesnej i oswietlenia terenu (np. poprzez systemy fotowoltaiczne,
agregaty pradotworcze lub inne rozwigzania systemowe) wraz z budynkiem magazynowania lub wytwarzania energii
elektrycznej,

6) Budowa w niezbednym zakresie oswietlenia terenu,

7) Budowa instalacji alarmowej i monitoringu w uzgodnieniu z firmg ochroniarskg wskazang przez Zamawiajacego,

8) Budowa w niezbednym zakresie uktadu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi,

9) Budowa kompostownikéw przy gruntowej dojazdowej drodze lesnej do szkoiki.

Wymagany przez Zamawiajgcego zakres rzeczowy i sposob wykonania elementow przedmiotu zamowienia zawarty zostat
w zatgczniku nr 1 do SWZ.

W zakres niniejszego zamowienia wchodzi réwniez ustuga petnienia przez Wykonawce nadzoru autorskiego w trakcie
przewidywanej na lata 2023 - 2024 realizacji, na podstawie wykonanej przez niego dokumentaciji projektowej robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem inwestycji na szkétce lesnej Omulew.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 166050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 166050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 166050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INWESTYCYJNYCH
,BUDPROJEKT” sp. z 0. 0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9560009283
7.3.3) Ulica: Szosa Chetminska 119

7.3.4) Miejscowos¢: Torun

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 166050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-05
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