Ogtoszenie nr 2022/BZP 00290659 z dnia 2022-08-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi ]
OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWE DROG | MOSTU W GMINIE ZIEBICE

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Ziebice

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890718478

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Przemystowa 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Ziebice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-220

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48748163851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ziebice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ziebice.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20133531-0414-11ed-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWE DROG | MOSTU W GMINIE ZIEBICE

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-20133531-0414-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00290659

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00018585/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.5 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania w specjalnosci drogowej i mostowej udzielane w czesciach

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00257687/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 89430,90 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi projektowej polegajgcej na opracowaniu kompleksowej dokumentac;i
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych dla zadania cze$¢ nr 1 ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Osina Mata”,
1) Informacje ogdine:

a) Przedmiot zamowienia niniejszego postepowania stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zamdéwienia publicznego na
wykonanie rob6t budowlanych

i stanowi opis przedmiotu zamowienia dla robét budowlanych. Wykonawca musi zatem do opisu przedmiotu zamoéwienia dla
robot budowlanych stosowac przepisy wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowienh publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) w szczegolnosci art. 99 — 103.

b) Dokumentacje, ktéra stanowi¢ bedzie przedmiot zamodwienia dla robét budowlanych nie mozna opisywaé w sposob, ktéry
mogtby utrudniac¢ uczciwg konkurencje, w szczegoélnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw.

c) Przedmiot zaméwienia mozna opisac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie
mozna opisac przedmiotu zaméwienia dla robét budowlanych w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

d) Jezeli przedmiot zaméwienia zostat opisany w sposob, o ktérym mowa w lit. ¢ Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu
zamoéwienia kryteria stosowane

w celu oceny rGwnowaznosci.

2) Przedmiot niniejszego zamowienia ktéry stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych musi
zosta¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

3) Kosztorys inwestorski ktory bedzie stanowit podstawe do ustalenia wartosci zamowienia na roboty budowlane musi
zostac sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

4) W ramach zamoéwienia nalezy wykonaé¢ badania geotechniczne, bedace podstawg doboru odpowiedniej konstrukc;ji
nawierzchni drogi dla czesci 1-2, natomiast dla czesci 3 nalezy wykonac ekspertyze stanu technicznego przyczétkow w celu
oceny mozliwosci ich pozostawienia w obecnej formie.

5) W ramach zaméwienia nalezy uzyska¢ mape do celéw projektowych z granicami spetniajgcymi standardy geodezyjne.
6) Dokumentacja powinna zawiera¢ nastepujaca liczbe egzemplarzy w wersji papierowej:

a) Projekt budowlany sporzadzony na aktualnej mapie do celdéw projektowych z granicami spetniajacymi standardy
geodezyjne — 5 kpl.

b) Projekt wykonawczy — 5 kpl.

c) Dokumentacja geotechniczna/ekspertyza techniczna — 5 kpl.

d) Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 5 kpl.

e) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 5 kpl.

f) Przedmiar robét — 5 egz.

g) Kosztorys inwestorski — 5 egz.

h) Slepy kosztorys, ktéry stanowié bedzie zatacznik cenowy oferentéw robét budowlanych — 5 egz.

i) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét — 5 kpl.

j) Projekt docelowej organizacji ruchu — 5 kpl.

7) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje takze w wersiji elektroniczne;.

8) Wykonawca dokona maksymalnie dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w cenie z oferty. Aktualizacja moze
by¢ wymagana nie dtuzej
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niz do dnia 31 grudnia 2028 roku.

9) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgody, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne, w tym o ile okazg sie
niezbedne — pozwolenie wodnoprawne

i decyzje srodowiskowa, a takze uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o niewniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych.

10) W ramach zaméwienia Wykonawca zawiadomi wiascicieli sieci i urzadzen zlokalizowanych w pasie drog objetych
przedmiotem zamowienia o planowanych robotach.

11) Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie wszystkich pism kierowanych oraz otrzymywanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamodwienia,

w szczegolnosci wystgpienia o uzgodnienia i warunki techniczne, zawiadomienia, otrzymane warunki i uzgodnienia, w
terminie 7 dni od ich przestania badz otrzymania.

12) Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiajgcego na naradach w trakcie ktérych
przedstawi postep prac, nie rzadziej niz raz w miesigcu przez caty okres realizacji umowy.

13) Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji o stopniu zaawansowania
realizacji umowy.

14) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane. W tym przypadku za nadzér autorski uwaza sie
udzielenie odpowiedzi na zapytania postawione przez Zamawiajacego, bez koniecznosci pobytu Wykonawcy na terenie
objetym przedmiotem umowy lub w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca bedzie udzielat odpowiedzi w formie
elektronicznej (e-mail), w terminie do 3 dni roboczych od daty przestania przez Zamawiajacego, na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy podanej w Umowie, zapytania lub prosby o wyjasnienie, w przypadku skomplikowanych zapytan
wymagajacych udziatu wykonawcy na terenie objetym przedmiotem umowy Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin do 7 dni.
2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okresla zatacznik nr 10 do SWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8130,08 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi projektowej polegajacej na opracowaniu kompleksowej dokumentac;ji
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych dla zadania Czes$¢ nr 2 — ,,Przebudowa drég transportu rolnego w m.
Wadochowice”,

1) Informacje ogodlne

a) Przedmiot zamowienia niniejszego postepowania stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zamodwienia publicznego na
wykonanie robot budowlanych i stanowi opis przedmiotu zamoéwienia dla rob6t budowlanych. Wykonawca musi zatem do
opisu przedmiotu zaméwienia dla robét budowlanych stosowacé przepisy wynikajgce z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) w szczegdélnosci art. 99 — 103.

b) Dokumentacje, ktora stanowi¢ bedzie przedmiot zamowienia dla robét budowlanych nie mozna opisywacé w sposob, ktory
mégtby utrudniaé uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw.

¢) Przedmiot zamdwienia mozna opisac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegoblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie
mozna opisa¢ przedmiotu zamoéwienia dla robét budowlanych w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

d) Jezeli przedmiot zamowienia zostat opisany w sposéb, o ktérym mowa w lit. ¢ Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu
zamowienia kryteria stosowane

w celu oceny rownowaznosci.

2) Przedmiot niniejszego zamowienia ktéry stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych musi
zostac sporzadzony zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

3) Kosztorys inwestorski ktéry bedzie stanowit podstawe do ustalenia wartosci zaméwienia na roboty budowlane musi
zostac sporzgdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458).

4) W ramach zamoéwienia nalezy wykonaé badania geotechniczne, bedace podstawg doboru odpowiedniej konstrukc;ji
nawierzchni drogi dla czesci 1-2, natomiast dla czesci 3 nalezy wykona¢ ekspertyze stanu technicznego przyczotkow w celu
oceny mozliwosci ich pozostawienia w obecnej formie.

5) W ramach zaméwienia nalezy uzyska¢ mape do celéw projektowych z granicami spetniajacymi standardy geodezyjne.
6) Dokumentacja powinna zawieraé nastepujaca liczbe egzemplarzy w wersji papierowej:

a) Projekt budowlany sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych
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z granicami spetniajacymi standardy geodezyjne — 5 kpl.

b) Projekt wykonawczy — 5 kpl.

c) Dokumentacja geotechniczna/ekspertyza techniczna — 5 kpl.

d) Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 5 kpl.

e) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 5 kpl.

f) Przedmiar robot — 5 egz.

g) Kosztorys inwestorski — 5 egz.

h) Slepy kosztorys, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik cenowy oferentéw robét budowlanych — 5 egz.

i) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét — 5 kpl.

j) Projekt docelowej organizacji ruchu — 5 kpl.

7) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje takze w wersiji elektroniczne;.

8) Wykonawca dokona maksymalnie dwukrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w cenie z oferty. Aktualizacja moze
by¢ wymagana nie dtuzej

niz do dnia 31 grudnia 2028 roku.

9) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgody, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne, w tym o ile okaza sie
niezbedne — pozwolenie wodnoprawne

i decyzje srodowiskowa, a takze uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o niewniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych.

10) W ramach zaméwienia Wykonawca zawiadomi wtascicieli sieci i urzadzen zlokalizowanych w pasie drog objetych
przedmiotem zamdowienia o planowanych robotach.

11) Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu kopie wszystkich pism kierowanych oraz otrzymywanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia,

w szczegolnosci wystapienia o uzgodnienia i warunki techniczne, zawiadomienia, otrzymane warunki i uzgodnienia, w
terminie 7 dni od ich przestania badz otrzymania.

12) Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiajacego na naradach w trakcie ktérych
przedstawi postep prac, nie rzadziej niz raz w miesiacu przez caty okres realizacji umowy.

13) Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji o stopniu zaawansowania
realizacji umowy.

14) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane. W tym przypadku za nadzér autorski uwaza sie
udzielenie odpowiedzi na zapytania postawione przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci pobytu Wykonawcy na terenie
objetym przedmiotem umowy lub

w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca bedzie udzielat odpowiedzi w formie elektronicznej (e-mail), w terminie do 3 dni
roboczych od daty przestania przez Zamawiajacego, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podanej w Umowie,
zapytania lub prosby o wyjasnienie, w przypadku skomplikowanych zapytan wymagajacych udziatu wykonawcy na terenie
objetym przedmiotem umowy Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ termin do 7 dni.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia okresla zatgcznik nr 10 do SWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,41 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi projektowej polegajacej na opracowaniu kompleksowej dokumentac;ji
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych dla zadania Czes$¢ nr 3 ,Przebudowa mostu przez rzeke Otawe w ciagu ulicy
Kolejowej

w Ziebicach” w ramach zadania budzetowego ,Przebudowa ul. Kolejowej w Ziebicach na odcinku od ul. Watowej do ul. B.
Chrobrego”.

1) Informacje ogodlne

a) Przedmiot zamowienia niniejszego postepowania stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zamdwienia publicznego na
wykonanie robot budowlanych i stanowi opis przedmiotu zamowienia dla robot budowlanych. Wykonawca musi zatem do
opisu przedmiotu zaméwienia dla robét budowlanych stosowacé przepisy wynikajgce z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) w szczegdlnosci art. 99 — 103.

b) Dokumentacje, ktéra stanowi¢ bedzie przedmiot zamodwienia dla robét budowlanych nie mozna opisywaé w sposéb, ktéry
mogtby utrudniac¢ uczciwg konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw.

c) Przedmiot zaméwienia mozna opisac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegoblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie
mozna opisac przedmiotu zaméwienia dla robét budowlanych w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rwnowazny".

d) Jezeli przedmiot zaméwienia zostat opisany w sposob, o ktérym mowa w lit. ¢ Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu
zamowienia kryteria stosowane

w celu oceny rGwnowaznosci.
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2) Przedmiot niniejszego zamowienia ktéry stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych musi
zostac sporzadzony zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

3) Kosztorys inwestorski ktory bedzie stanowit podstawe do ustalenia wartosci zamowienia na roboty budowlane musi
zosta¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458).

4) W ramach zamoéwienia nalezy wykonaé badania geotechniczne, bedace podstawg doboru odpowiedniej konstrukc;ji
nawierzchni drogi dla czesci 1-2, natomiast dla czesci 3 nalezy wykonac ekspertyze stanu technicznego przyczétkow w celu
oceny mozliwosci ich pozostawienia w obecnej formie.

5) W ramach zaméwienia nalezy uzyska¢ mape do celéw projektowych z granicami spetniajgcymi standardy geodezyjne.
6) Dokumentacja powinna zawiera¢ nastepujaca liczbe egzemplarzy w wersji papierowej:

a) Projekt budowlany sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych

z granicami spetniajgcymi standardy geodezyjne — 5 kpl.

b) Projekt wykonawczy — 5 kpl.

c) Dokumentacja geotechniczna/ekspertyza techniczna — 5 kpl.

d) Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 5 kpl.

e) Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 5 kpl.

f) Przedmiar robét — 5 egz.

g) Kosztorys inwestorski — 5 egz.

h) Slepy kosztorys, ktéry stanowié bedzie zatacznik cenowy oferentéw robét budowlanych — 5 egz.

i) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét — 5 kpl.

7) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowang dokumentacje takze w wers;ji elektroniczne;.

8) Wykonawca dokona maksymalnie dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w cenie z oferty. Aktualizacja moze
by¢ wymagana nie dtuzej

niz do dnia 31 grudnia 2028 roku.

9) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgody, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne, w tym o ile okaza sie
niezbedne — pozwolenie wodnoprawne

i decyzje srodowiskowa, a takze uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o niewniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych.

10) W ramach zaméwienia Wykonawca zawiadomi wtascicieli sieci i urzadzen zlokalizowanych w pasie drog objetych
przedmiotem zamdwienia o planowanych robotach.

11) Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu kopie wszystkich pism kierowanych oraz otrzymywanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia,

w szczegolnosci wystapienia o uzgodnienia i warunki techniczne, zawiadomienia, otrzymane warunki i uzgodnienia, w
terminie 7 dni od ich przestania bgadz otrzymania.

12) Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiajacego na naradach w trakcie ktérych
przedstawi postep prac, nie rzadziej niz raz w miesigcu przez caty okres realizacji umowy.

13) Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu informacji o stopniu zaawansowania
realizacji umowy.

14) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane. W tym przypadku za nadzér autorski uwaza sie
udzielenie odpowiedzi na zapytania postawione przez Zamawiajacego, bez koniecznosci pobytu Wykonawcy na terenie
objetym przedmiotem umowy lub w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie udzielat odpowiedzi w formie
elektronicznej (e-mail), w terminie do 3 dni roboczych od daty przestania przez Zamawiajacego, na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy podanej w Umowie, zapytania lub prosby o wyjasnienie, w przypadku skomplikowanych zapytan
wymagajacych udziatu wykonawcy na terenie objetym przedmiotem umowy Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ termin do 7 dni.
2. Zakres przedmiotu zaméwienia okresla zatgcznik nr 10 do SWZ - Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,41 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
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Czes¢ nr 1 - ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Osina Mata”

W przedmiotowym postepowaniu na czes¢ nr 1 wptynety dwie oferty ztozone przez Wykonawce Pawet Schmidt Biuro
Projektowania Drég | Ulic, ul. Ktodnicka 97/321, 41-706 Ruda Slaska, cena oferty brutto wynosi 47.601,00 zt oraz przez
Wykonawce Robert Szczepanek Ustugi w zakresie projektowania, ul. Boduena 2/1, 58-100 Swidnica, cena oferty brutto
wynosi 25.830,00 zt.

Zamawiajacy przed otwarciem ofert, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. udostepnit na stronie internetowej
prowadzonego postepowania, informacje, ze na sfinansowanie zaméwienia zamierza przeznaczy¢ kwote w wysokosci
10.000,00 zt brutto.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najnizszej oferty.
Przestanka ta zaktada uniewaznienie postepowania bez koniecznosci badania i oceny ofert.

Zgodnie z komentarzem UZP do art. 255 pkt 3 ,Sformutowanie wynikajace z art. 255 ,zamawiajacy uniewaznia” prowadzi do
whniosku, ze ustawowy przymus uniewaznienia postepowania zachodzi od razu, gdy tylko okaze sie, ze zachodzi jedna z
dwéch alternatywnych przestanek, a zamawiajacy nie moze lub nie chce zwiekszy¢ kwoty pokrycia finansowego.”.

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Czes¢ nr 2- ,Przebudowa drég transportu rolnego w m. Wadochowice”

W przedmiotowym postepowaniu na czes¢ nr 2 wplyneta jedna oferta ztozona przez Wykonawce Robert Szczepanek Ustugi
w zakresie projektowania, ul. Boduena 2/1, 58-100 Swidnica, cena oferty brutto wynosi 130.380,00 zt.

Zamawiajacy przed otwarciem ofert, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. udostepnit na stronie internetowej
prowadzonego postepowania, informacje, ze na sfinansowanie zamdwienia zamierza przeznaczy¢ kwote w wysokosci
50.000,00 zt brutto.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najnizszej oferty.
Przestanka ta zaktada uniewaznienie postepowania bez koniecznosci badania i oceny ofert. Zgodnie z komentarzem UZP
do art. 255 pkt 3 ,Sformutowanie wynikajace z art. 255 ,zamawiajacy uniewaznia” prowadzi do wniosku, ze ustawowy
przymus uniewaznienia postepowania zachodzi od razu, gdy tylko okaze sie, ze zachodzi jedna z dwdch alternatywnych
przestanek, a zamawiajacy nie moze lub nie chce zwigkszy¢ kwoty pokrycia finansowego.”.

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Czes¢ nr 3 — ,,Przebudowa mostu przez rzeke Otawe w ciggu ulicy Kolejowej w Ziebicach” w ramach zadania budzetowego
~Przebudowa ul. Kolejowej w Ziebicach na odcinku od ul. Watowej do ul. B. Chrobrego”.

W przedmiotowym postepowaniu na cze$é nr 3 wplynefa jedna oferta ztozona przez Wykonawce Proinzynieria Sp. z 0.0., ul.
Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg, cena oferty brutto wynosi 239.800,00 zt.

Zamawiajacy przed otwarciem ofert, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. udostepnit na stronie internetowej
prowadzonego postepowania, informacje, ze na sfinansowanie zamdwienia zamierza przeznaczy¢ kwote w wysokosci
50.000,00 zt brutto. Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdrg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny
najnizszej oferty. Przestanka ta zaklada uniewaznienie postepowania bez koniecznosci badania i oceny ofert.

Zgodnie z komentarzem UZP do art. 255 pkt 3 ,Sformutowanie wynikajgce z art. 255 ,zamawiajgcy uniewaznia” prowadzi do
whniosku, ze ustawowy przymus uniewaznienia postepowania zachodzi od razu, gdy tylko okaze sie, ze zachodzi jedna z
dwéch alternatywnych przestanek, a zamawiajacy nie moze lub nie chce zwiekszy¢ kwoty pokrycia finansowego.”.
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