Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont boiska piłkarskiego oraz budowa boiska piłkarskiego i do siatkówki plażowej na terenie kompleksu sportowego w Chełmcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MĘCINKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Męcinka 11

1.5.2.) Miejscowość: Męcinka

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-424

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@mecinka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mecinka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont boiska piłkarskiego oraz budowa boiska piłkarskiego i do siatkówki plażowej na terenie kompleksu sportowego w Chełmcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59507854-f613-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014419/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 MODERNIZACJA BOISKA W CHEŁMCU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225871/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia dotyczy remontu boiska piłkarskiego oraz budowa boiska piłkarskiego i do siatkówki plażowej na terenie kompleksu sportowego w Chełmcu
Lokalizacja: działka nr 70/3 obręb ewidencyjny 0001 Chełmiec, gm. Męcinka, woj. Dolnośląskie.
Realizacja inwestycji obejmuje w szczególności roboty polegające na:
1) remoncie boiska piłkarskiego o wymiarach pola do gry 60,0 x 100,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej (tj.: rozbiórka i demontaż istniejącego wyposażenia sportowego, następnie wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej, kabiny dla zawodników rezerwowych, bramki do piłki nożnej, trybunę, piłkochwyty);
2) budowie treningowego boiska piłkarskiego o wymiarach 30,0 x 62,0 m (pole do gry 26,0 x 56,0 m) i nawierzchni z trawy naturalnej;
3) wykonaniu ogrodzenia, piłkochwytów i oświetlenia boisk;
4) budowie boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 13,3 x 17,2 m;
5) zagospodarowaniu terenu
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00199493/01 z dnia 2022-06-08
2022-06-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6) nawodnieniu boiska głównego;
7) wykonaniu utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej – droga dojazdowa.
Zadanie inwestycyjne zgodnie z programem „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”. Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.Przedmiotem zamówienia jest remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, budowy boiska treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej oraz budowa boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni piaskowej. Za bramkami przewidziano piłkochwyty polipropylenowe. W ramach zamówienia należy wykonać oświetlenie oraz nawodnienie boiska głównego, wyposażenie boisk, ogrodzenie i utwardzenie dojazdu kostką.
1.1. Remont boiska, budowa boiska treningowego oraz boiska do siatkówki:1) rozbiórka i demontaż istniejącego wyposażenia sportowego (bramki, piłkochwyty, ogrodzenie, korekta skarpy/ wału) – elementy z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zutylizować na własny koszt;
2) remont boiska głównego (w tym wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej, kabiny dla zawodników rezerwowych, bramki do piłki nożnej, trybuna, piłkochwyty);3) budowa boiska treningowego (orlik) wraz z piłkochwytami (w tym bramki, piłkochwyty; nawierzchnia z trawy sianej);
4) budowa boiska do siatkówki plażowej (nawierzchnia piaskowa);
5) wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej – droga dojazdowa;6) wykonanie ogrodzenia dla całego terenu z paneli lekkich wraz z 5 furtkami z samozamykaczami oraz 2 bramami wjazdowymi.
- zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez biuro projektowe PRIMTECH Szymon Kita ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry pn.: „Przebudowa boiska głównego z budową oświetlenia, piłkochwytami, i wyposażeniem, budowa boiska treningowego (orlika) z piłkochwytami, boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Chełmiec”, w skład której wchodzą następujące dokumenty:
- projekt budowlano- wykonawczy,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- zestawienie robót;
UWAGA: Zamawiający nie przewiduje budowy oświetlenia oraz pielęgnacji boiska płyty głównej (pozycja w przedmiarze pn.: 2.1 Boisko główne – renowacja istniejącej nawierzchni), zgodnie z powyższą dokumentacją. Kalkulacji renowacji głównego boiska należy dokonać zgodnie z poniższymi zapisami, tj. pkt 1.3. i 1.4. Przy budowie boiska treningowego należy uwzględnić dodatkowo zasiew perforacyjny odpowiedniej mieszanki nasion traw sportowych w skład, których będą wchodzić nasiona następujących traw: 60% wiechlina łąkowa – dwie odmiany, 40% życica trwała – trzy odmiany.
1.2. Budowa oświetlenia i nawodnienia boiska:
1) budowa instalacji oświetlenia boiska,
2) budowa lamp oświetleniowych,
3) budowa systemu nawadnianie boiska z podłączeniem do istniejącej studni;
- zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez biuro projektowe Pracownia Projektowa ARCHITECT Tomasz Tyczyński Glinica 30/1, 67-231 Żukowice pn.: Budowa oświetlenia boiska oraz wykonanie systemu nawadniania płyty boiska w kompleksie sportowym w Chełmcu” w skład, której wchodzą następujące dokumenty:- projekt techniczny;- projekt zagospodarowania terenu;- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,- zestawienie robót.
1.3. Dodatkowy zakres robót przy przebudowie płyty głównej boiska:

1) odchwaszczenie nieselektywne;2) ściągnięcie humusu na głębokość 20 cm oraz pryzmowanie wzdłuż działki (zniwelowanie terenu – 110 m x 70 m);
3) wyprofilowanie niecki terenu wg rzędnych przedstawionych w projekcie;
4) naciągniecie humusu oraz profilowanie laserowe warstwy wegetacyjnej;
5) zasiew perforacyjny odpowiedniej mieszanki nasion traw sportowych:
a) nasiona traw:- 60% wiechlina łąkowa – dwie odmiany,- 40% życica trwała – trzy odmiany. - zgodne z zestawieniem robót (załącznik nr 10.3. do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia)
1.4. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych płyt obu boisk po wysiewie traw (przez okres 8 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót) – wszystkie zabiegi dotyczą całkowitej powierzchni obu boisk (wg poniższego opisu):
1) koszenie trawy:a) w miesiącu kwietniu – dwa razy w tygodniu,
b) w miesiącach maj – lipiec – trzy razy w tygodniu;2) nawożenie traw nawozami NPK wg przeprowadzonej analizy chemicznej podłoża w całym okresie wegetacyjnym, tj. od miesiąca kwietnia do miesiąca października;
3) nawożenie traw nawozami dolistnymi i aminokwasami min. 4 razy w okresie trwania zabiegów pielęgnacyjnych;4) zastosowanie bakterii azotowych i fosforowych w podłożu, a także szczepów promieniowców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 649111,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 649111,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 649111,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Sportu Amatorskiego Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6941679607

7.3.4) Miejscowość: LEGNICA

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 649111,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące