Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na utworzenie Domu Dziennego Senior+, wraz z budową zbiornika szczelnego w Putkowicach Nadolnych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drohiczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.I.Kraszewskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Drohiczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 65 65 269

1.5.8.) Numer faksu: 85 655 70 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.zdunek@drohiczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na utworzenie Domu Dziennego Senior+, wraz z budową zbiornika szczelnego w Putkowicach Nadolnych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a89ce01-0350-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038375/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ w Putkowicach Nadolnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00259586/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.14.2022.DZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 791045,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na utworzenie domu dziennego pobytu seniora pn. „dom senior+”, oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce oznaczonej nr geod. 477
położonej w m. Putkowice Nadolne gmina Drohiczyn.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45442100-8 - Roboty malarskie

44220000-8 - Stolarka budowlana

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 759992,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 759992,40 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.08.2022 r. do godz. 12:00 wpłynęła
1 oferta złożona przez wykonawcę: Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Rybałtowski 17-300 Siemiatycze ul. Witosa 12A z ceną 759 992,40 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 496 000,00 zł brutto. Cena oferty ww. wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego postępowanie „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na utworzenie Domu Dziennego Senior+, wraz z budową zbiornika szczelnego w Putkowicach Nadolnych" zostało unieważnione