Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa istniejących budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej.
w formie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 44

1.5.2.) Miejscowość: Lipowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-324

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lipowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.lipowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa istniejących budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej.
w formie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cba8abde-0809-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268320/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.12.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4878048,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozbudowa istniejących budynków: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Słotwinie
Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie" realizowana będzie na terenie obecnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Teren pod inwestycję stanowią działki 753/1, 755/1, 921.
Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje administracyjne, a w szczególności ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zbudować i oddać do użytkowania budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowaniem układu komunikacyjnego.
Ogólny zakres inwestycji:
- rozbudowa istniejącego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
- przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego
- utworzenie terenów utwardzonych i terenu zielonego wokół rozbudowanej części
- przebudowa istniejącego boiska sportowego
orientacyjny bilans powierzchni:
powierzchnia terenu opracowania: 3760,00 m2, 100,00%
w tym:
działka nr: 753/1: 991,00 m2
działka nr: 755/1: 777,00 m2
działka nr: 921: 1992,00 m2
powierzchnia zabudowy: 1033,00 m2, 27,47%
w tym:
planowana powierzchnia zabudowy: 366,00 m2
istniejąca powierzchnia zabudowy: 667,00 m2
powierzchnie utwardzone: 1218,00 m2, 32,40%
w tym:
planowane powierzchnie utwardzone: 550,00 m2
planowana powierzchnia boiska: 608,00 m2
istniejące powierzchnie utwardzone: 60,00 m2
powierzchnia terenu zielonego (biologicznie czynnego): 1509,00 m2, 40,13%
powierzchnia użytkowa budynku: 306,55 m2
kubatura brutto budynku: 1875 m3
Ilość pięter: 1
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7a do SWZ – program funkcjonalno-użytkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 1463414,64 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozbudowa istniejących budynków: z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej.
Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej" realizowana będzie na terenie obecnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej.
Teren pod inwestycję stanowi północny fragment działki nr: 3232 oraz działki nr: 3231/3, 3233/1.
Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje administracyjne, a w szczególności ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zbudować i oddać do użytkowania budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowaniem układu komunikacyjnego.
Ogólny zakres inwestycji:
- rozbudowa istniejącego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
- rozbiórka istniejącego obiektu kolidującego z inwestycją
- przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego
- przebudowa istniejącego boiska sportowego
powierzchnia terenu opracowania: 8105,00 m2, 100,00%
w tym:
działka nr: 3232: 6311,00 m2
działka nr: 3231/3: 1058,00 m2
działka nr: 3233/1: 736,00 m2
powierzchnia zabudowy: 1871,50 m2, 23,10%
w tym:
planowana powierzchnia zabudowy: 314,50 m2
istniejąca powierzchnia zabudowy: 1557,00 m2
powierzchnie utwardzone: 2902,00 m2, 35,80%
w tym:
planowane powierzchnie utwardzone: 853,00 m2
planowana powierzchnia boiska: 968,00 m2
istniejące powierzchnie utwardzone: 1081,00 m2
powierzchnia terenu zielonego (biologicznie czynnego): 3331,50 m2; 41,10%
powierzchnia użytkowa budynku: 771,90 m2
kubatura brutto budynku: 3635 m3
ilość pięter: 3
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7b do SWZ – program funkcjonalno-użytkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 3414634,15 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 05.08.2022r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 05.08.2022r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.