Ogfoszenie nr 2022/BZP 00294268 z dnia 2022-08-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BARLINEK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 210967047
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodlegtosci 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje10@barlinek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.barlinek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-54e63c34-0756-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00294268

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00030797/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00266537/01
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RID.V.271.9.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie budynku zaplecza sportowego przy
boisku pitkarskim przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku, zlokalizowanego na czesci dziatek geodezyjnych nr ewid 751, 804/6,
804/11, obreb Barlinek 2, gm. Barlinek.

Projekt zaktada uzupetnienie funkcji terenu sportowego poprzez budowe zaplecza sportowego w formie obiektu
kubaturowego, jednokondygnacyjnego, wtopionego w skarpe po stronie potudniowej boiska przy gtéwnym dojezdzie do
terenu sportowego. Obiekt zaplecza bedzie zawierat magazyn i pomieszczenie techniczne oraz szatnie i pomieszczenia
sanitarne. Obiekt zostanie wyposazony w niezbedna infrastrukture techniczng. Na czesci zielonego dachu budynku
zaprojektowany zostat taras widokowy z siedziskami. Od strony boiska pomieszczenia zaplecza sportowego beda dostepne
z poziomu terenu. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, dostep do tarasu bedzie mozliwy bezposrednio z drogi dojazdowej
do terenu boiska.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie od podstaw jednokondygnacyjnego budynku zaplecza
sportowego w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej to jest m.in.:

1) budowa obiektu kubaturowego o powierzchni ok. 119,73 m2 wraz z tarasem o powierzchni ok. 52 m2 w oparciu o
ponizsze informacje:

- fundamenty nalezy wykonaé w formie ptyty monolitycznej zbrojonej krzyzowo zespolonej z uktadem $cian nosnych zgodnie
z dokumentacjg projektowg branzy konstrukcyjnej. Fragment $ciany no$nej zewnetrznej przed wejsciem do magazyny
nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej. Murek i mur oporowy z gabionéw posadowi¢ na warstwie chudego betonu,

- Sciane oporowa od strony zachodniej wykona¢ z prefabrykowanych scianek betonowych LZW,

- §ciany zewnetrzne nosne projektuje sie jako sciany zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie, o grubosci 20 cm,
docieplone styropianem twardym. Sciany zewnetrzne ostonowe nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm
docieplonych styropianem o grubosci 15 cm,

- Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowane jako $ciany zelbetowe monolityczne, z betonu hydrotechnicznego, wylewane na
budowie. Przewidziana grubo$¢ $cian noénych to 20 cm. Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowane z bloczkéw
silikatowych o grubosci 12 cm

- posadzka wewnatrz budynku projektowana jako ptyta zelbetowa, monolityczna, docieplona warstwg styropianu twardego z
posadzka z gresu.

2) zmiana uksztattowania terenu oraz przebudowe korncowego odcinka drogi dojazdowej w celu wytworzenia placu
manewrowego umozliwiajgcego zawrdcenie, lokalizacji miejsc postojowych i plynnego potaczenia ciagu pieszego z tarasem
na dachu,

3) budowa przytaczy oraz wewnetrznych instalacji w zakresie:

« instalacji elektrycznej wewnetrznej - projekt przewiduje wykorzystanie istniejacej instalacji elektrycznej zasilajacej teren
sportowy,

* sieci wodociggowej — projekt przytgcza obejmuje wykonanie na odcinku W1+W1A (dtugosci 15,0 m) rurociggu z rur de
90x5,4 PE. Dalszy odcinek przytacza obejmuje budowe wodociggu z rur de 40 x 3,7 PE o dt. 289,6 m biegngcy od p. W1A
do hydrantu ogrodowego 025 na terenie dziatki budynku zaplecza sportowego. Catkowita dtugos¢ przytacza wody wynosi
304,60 m. Budynek zaplecza sportowego zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej miejskiej @ 100 biegnacej w dziatce
drogowej 640/11 poprzez proj. przytacze. Wezet wodomierzowy (SW) zaprojektowano w studzience wodomierzowej na
terenie dziatki 804/11 przy dziatce drogowej 640/11

* sieci kanalizacyjnej — projekt obejmuje budowe odcinka kanalizacji grawitacyjnej 0160 PVC o dt. 5.80 m oraz rurociagu
tlocznego de 63 x 3,6 PE o dtugosci 286,20 m biegnacego do projektowanej przepompowni do studni rozpreznej. Scieki
sanitarne z budynku zaplecza sportowego odprowadzane bedg rurociggiem ttocznym i odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej
do istniejacej. kanalizacji sanitarnej miejskiej biegnacej w dziatce drogowej 640/11,

« instalacji centralnego ogrzewania — w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym mieszanym z rozdziatem dolnym.
W pomieszczeniach ogrzewanie grzejnikowe za pomoca grzejnikéw ptytowych. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do
rozdzielacza grzejnikowego przy pompie ciepta. Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki
automatyczne grzejnikowe i rozdzielaczowe. Jako zrédto ciepta dobrano pompe ciepta powietrze woda,

« instalacji wentylacji mechanicznej — w pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczno-wywiewna oraz wentylacje
grawitacyjna.

Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Dostep do
wszystkich pomieszczen oraz na taras widokowy odbywa sie z poziomu terenu bez koniecznosci pokonywania barier
architektonicznych. W budynku zaprojektowana wydzielona toalete dla niepetnosprawnych, ktéra moze jednoczesnie petni¢
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role przebieralni.

Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowig zatgczniki do SWZ:

1) Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”— branza
architektoniczna - zatgcznik nr 10 do SWZ;

2) Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”— branza
konstrukcyjna - zatgcznik nr 10 do SWZ;

3) Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku” — branza
sanitarna — zatacznik nr 10 do SWZz;

4) Projekt budowlany pn. ,Przytacze wodociggowe i przytagcze kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw i rurociggiem
ttocznym oraz zew. i wew. istalacje wod.-kan. — zatacznik” nr 10 do SWZ;

5) Projekt budowlano wykonawczy — instalacje sanitarne — zatacznik nr 10 do SWZ;

6) Projekt budowlano-wykonawczy budowy zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek, na dz. geod. 751; 806/6, obr.
Barlinek — branza elektryczna — zatgcznik 10 do SWZ;

7) Projekt budowlano-wykonawczy budowy zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek, na dz. geod. 751; 806/6, obr.
Barlinek — branza elektryczna — rok 2022 (uzup. o przepompownie) zatagcznik 10 do SWZ;

8) Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne na zadanie pn. ,Budowa zaplecza sportowego w Barlinku — instalacja
monitoringu i instalacja ostrzegania o wilamaniu oraz modernizacja oswietlenia boiska” — zatgcznik nr 10 do SWZ;

9) Projekt wykonawczy — budowa przepompowni $ciekéw przy budynku zaplecza sportowego w Barlinku — zatacznik nr 10
do SWZ;

10) Projekt budowlano — wykonawczy Zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku — Aneks nr 2 (rysunki
wykonawcze) — zatacznik nr 11 do SWZ;

11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych— zatacznik nr 12 do SWZ.

W stosunku do Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia okreslonego w pkt 3.4 Zamawiajgcy dokonuje nastepujacych
uszczegobtowien:

1) zadanie realizowane bedzie przy funkcjonujacym w sasiedztwie boisku sportowym. Wobec tego Wykonawca musi
uwzgledni¢ przy przygotowywaniu oferty konieczno$¢ uzgodnienia z zarzadcq dostep do obiektu w taki spos6b aby mozna
byto prowadzi¢ roboty budowlane oraz korzysta¢ z boiska;

2) wymaga sie aby wykonywane roboty budowlane nie powodowaty braku dojazdu do poszczegodlnych posesji
przylegajacych do dziafki, na ktorej realizowana bedzie inwestycja;

3) wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zapewnieniem czystosci jezdni w obrebie wyjazdow z budowy na
bezposrednio przylegajace drogi;

4) jezeli roboty budowlane beda wymagaty rozebrania chodnika stanowigcego dojscie do istniejacego boiska nalezy przed
zakonczeniem wszystkich robo6t budowlanych przywréci¢ go do stanu sprzed inwestycji;

5) zdemontowane oprawy oswietleniowe (20 sztuk) wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie;

6) w zakres zamowienia wchodzi wyposazenie tarasu w tawki/siedziska oraz kompletne wyposazenie we wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych (tzw. bialy montaz). Pozostate wyposazenie bedzie zakupione na podstawie odrebnego
zlecenia. Ostateczna kolorystyka elementow wykonczenia np. ptytek powinna by¢ przedstawiana Zamawiajgcemu do
ostatecznej akceptacji;

7) wykonawca uwzgledni w kalkulacji robét rozprowadzenie kabla do przysztego montazu i uruchomienia rzutnika
przysufitowego w pomieszczeniu szatni (2). Dokltadne miejsce zostanie wskazane na etapie realizacji;

8) wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe elementow wyposazenia fabrycznie nowego tzn. nieuzywanego przed dniem
dostarczenia, kompletnym, wolnym od wad konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawczych oraz nie prototypowego;

9) wszystkie drzewa wskazane na projekcie zagospodarowania jako kolidujgce z przedsiewzieciem zostaty przez
Zamawiajacego wyciete. Przy kalkulacji ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ roboty zwigzane z ich wykarczowaniem i
utylizacja;

10) Zamawiajacy okresla, ze nalezy zakupi¢ dodatkowo 2 pojemniki na odpady o pojemnosci 120 litrow.

Miejscem realizacji przedmiotu zamoéwienia bedg dziatki o nr 751, 804/6, 804/11, 640/11 obreb Barlinek 2, przy ul.
Strzeleckiej, gm. Barlinek.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne :

W terminie przewidzianym na sktadnie ofert tj. do dnia 04 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00 nie ztozono zadnej oferty.
Powyzsze wyczerpuje przestanki art. 255 ust. 1 z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.) gdyz w postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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